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第一章  招标公告
赣抚大堤加固配套白蚁防治工程（南昌县赣东段及抚西段）施工招标公告

1. 招标条件
本招标项目赣抚大堤加固配套白蚁防治工程（南昌县赣东段及抚西段）已由上级主管部门批准建设,建设资金已落实，项目已具备招标条件，现就该项目的施工面向国内进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：南昌县赣东大堤及南昌县抚西大堤。
 2.2 招标规模：本次施工招标金额约 402万元，其中南昌县赣东大堤约257.35万元；南昌县抚西大堤约144.5万元。
计划工期：约92日历天。
2.4 招标范围及内容：
南昌县赣东大堤桩号为86+000~93+500、101+000~103+000、109+000~122+000的白蚁防治及复查；南昌县抚西大堤1+500~5+000、15+100~22+975的白蚁防治及复查。
2.5 标段划分： 2个施工标，其中南昌县赣东大堤一个标段，南昌县抚西大堤一个标段。
 2.6 质量要求：合格及以上。
3. 投标人资格要求
3.1 本次白蚁防治招标要求投标人须同时具备以下资格条件：
(1) 具有独立法人资格且营业执照经营范围含有白蚁防治内容；
(2) 项目负责人具有行政管理部门或相关协会颁发的白蚁防治培训证书；
（3）投标人至少须提供一个近5年（2010年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准）内与招标项目相类似的水利工程白蚁防治业绩，还须提供用于资格审查的白蚁防治合同协议书原件及建设单位主管部门出具的证明材料原件。必须具备符合要求的业绩才能通过资格审查。
（4）投标人在江西省南昌公共资源交易中心开出的本次招标项目的投标保证金收据原件。
（5）投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期不早于招标公告发布之日。
3.2 本次招标不接受联合体投标。
3.3投标人可就上述两个标段任意标段进行投标，但一家单位只能中一个标段，开标顺序按照招标控制价从大到小的顺序开标、评标，投标人若在招标控制价大的标段已获得第一中标候选人资格，将不再进入其它招标控制价较小标段的中标排序（但其有效投标报价仍进入B值计算）。
4. 资格审查办法
本次招标采用资格后审合格制（开标后评标委员会审查），资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法具体详见招标文件评标办法内容。
5. 招标文件的获取
有意参与的投标人请于2015年 8月19日至2015年9月14日在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网（www.zhjlzx.com）下载招标文件。

6. 有意参与的投标人请于2015年 8 月19日至2015年 9月14日16时00分，将投标保证金转入【账号：791901242283858，开户行：南昌银行工人支行，户名：江西省南昌公共资源交易中心】在此时间之前，未汇到上述指定账户的或投标人未开具收据的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明投标人的全称和所投项目的名称，由于标注不清楚影响了投标保证金到账时间的，由投标人自己负责。未按要求缴纳投标保证金的投标单位，其投标无效。
7. 投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间为2015年9月15日09时30分，地点为江西省南昌公共资源交易中心。
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8. 有关说明
8.1 有关本次白蚁防治施工招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。
8.2 投标人的法定代表人（提供法人代表证明原件及本人身份证原件）或其授权委托人（提供有效授权委托书原件及本人身份证原件）必须出席开标会，投标人代表或其授权委托人未出席开标会或未提供有效证件的，其投标文件在开标现场按无效标处理且不进入资格审查范围。
8.3 本次白蚁防治施工标招标评标办法中的类似工程业绩是指近5年（2010年1月1日至2014年12月31日，不含开标当年，以合同签订时间为准）与招标项目主体工程相类似的水利工程白蚁防治业绩。
8.4 本次招标两个标段，共用一个下浮系数，由两个招标人的任一个抽取。

9. 发布公告的媒介
本公告将在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西南昌公共资源交易中心网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。
10. 联系方式
招 标 人：南昌县赣东大堤加固配套建设项目部
          南昌县抚西大堤加固配套建设项目部
 地    址：南昌县
 联系人及电话：欧阳先生 13879117311
 徐先生   13607092558
招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地     址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801
联 系 人：姜先生

电 话：0791-83800108    18970835366

   网 址：www.zhjlzx.com

第二章 投标人须知 
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：南昌县抚西大堤加固配套建设项目部
地址：南昌县
联系人：徐先生
电话：13607092558

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司
地址：南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801
联系人：姜先生
电话： 0791-83800108      18970835366

	1.1.4
	项目名称
	赣抚大堤加固配套白蚁防治工程（南昌县抚西段）

	1.1.5
	建设地点
	南昌县赣抚大堤抚西段

	1.2.1
	资金来源及比例
	政府资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标堤段的白蚁复查及防治。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期： 92 日历天

计划开工日期：2015年9月22日   
计划竣工日期：2015年12月22日  

	1.3.3
	质量要求
	合格及以上

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	见第三章评标办法中的资格审查办法。

	1.9.1
	踏勘现场
	(不组织□组织

	1.10.1
	投标预备会
	(不召开□召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2015年 8月30日

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	2015年 8月31日

	1.11
	偏离
	□不允许
(允许   但投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。
投标文件不符合第三章“评标办法”中对招标文件作出实质性响应评审的，按废标处理。

1、投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的；

（2）投标报价的算术性错误。

2、评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

 对于本章第1.12.2项所述的细微偏差：

（1）以文字数额为准； 

（2）投标报价的算术性错误按照本规定予以修正，并按照第三章“评标办法”计算得分，修正依据：①未填写单价和合价的，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中；②未填写单价只填写合价的（除固定报价、暂定金额、暂列金额、报总价项目外），视单价为零，合价为零，依次修正投标报价；③未填写合价只填写单价的，则以单价与工程量的乘积计算合价，并依次修正投标报价。④单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价，但单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。 

     调整后的投标报价对投标人起约束作用，如果投标人不接受修正后的报价，则可取消其中标资格。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的澄清函及修改补充。招标文件的澄清函及修改补充将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网（www.zhjlzx.com）上告知投标人，投标人应自行查阅。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2015年8月31日

	2.2.2
	投标截止时间
	2015年 9 月 15日 上午09时 30分 

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清时间
	由投标人自行在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网（www.zhjlzx.com）查看

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改时间
	

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为应该提交的其它材料

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值，即0.98×(A-G）+G，G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

	3.3.1
	投标有效期
	90天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：银行转帐
投标保证金的金额：人民币贰万元
从投标人单位基本账户汇到该账户【账号：791901242283858，开户行：南昌银行工人支行，户名：江西省南昌公共资源交易中心】。要求投标保证金到帐并在江西省南昌公共资源交易中心开具收据的截止时间为 2015年 9月14日下午16时00分，在此时间之前，未汇到上述指定账户的或投标人未开具收据的，视为放弃投标。投标人在银行办理转账时，必须要求银行注明投标人的全称和所投项目的名称，由于标注不清楚影响了投标保证金到账时间的，由投标人自己负责。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	5年

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件必须用不褪色材料书写或打印，投标文件正本除封面、封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，修改之处必须加盖投标人单位公章或由投标人法定代表人或其委托代理人在旁边签字确认，否则涂改、行间插字或删除部分不予认可。

	3.7.4
	投标文件份数
	正本一份，副本肆份。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	江西省南昌公共资源交易中心四楼

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：江西省南昌公共资源交易中心四楼

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。
评标专家确定方式：从江西省综合评标专家库水利专业中随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	(否□是
推荐的中标候选人数：3

	7.2
	中标候选人公示媒介
	江西省招标投标网

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行转账
履约担保的金额：合同价的5%

	

	9
	需要补充的其他内容

	
	9.1原件：在投标截止时间前投标人必须在开标现场提交本招标文件第3章评标办法第四条资格审查部分所涉及的所有材料原件及评标办法商务部分所涉及的评审材料（按评标办法要求提供），对于资格审查需要的原件未提供或提供不全的，将不能通过资格审查；对于商务部分评分需要的原件未提供或提供不全的，对应部分的商务部分不予计分。
9.2投标人代表出席开标会：所有投标人代表必须出席开标会，并在发包人指定的登记册上签名报到。开标会现场查验投标人的法人代表证明或其授权委托人的授权委托书及其身份证原件。未出席开标会，或未提供上述证明材料的，按无效标处理。

9.3中标单位应支付的费用：1、招标代理服务费1.5万元；各投标人在投标报价时需考虑将上述费用分摊到单价中，不单独列项。2、建设工程交易综合服务费由中标单位承担。建设工程交易综合服务费按中标金额千分之一（含招标单位部分）计算确定。3、专家评审费。中标人接到招标代理机构通知后5日内，必须按时到指定地点领取中标通知书，并向招标人提交履约保证金，与招标人商谈并签订合同。
9.4投标人须提供已标价工程量清单电子文件一份(U盘，不接受光盘)，格式为EXCEL2003：本标段电子文件必须用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清在江西省中汇工程技术监理咨询有限公司网发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3招标文件的澄清在江西省中汇工程技术监理咨询有限公司网上中发布后，投标人自行查看。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以修改招标文件，招标文件的修改在江西省中汇工程技术监理咨询有限公司网中发布，如果修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件的修改在江西省中汇工程技术监理咨询有限公司网中发布后，投标人自行查看。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件应包括下列内容：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标无效且其投标报价不进入B值计算。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料
见评标办法。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：

（1）所投标段名称和合同编号；

（2）招标人的名称和地址；

（3）投标人的名称和地址，并加盖单位公章；

（4）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4在投标截止时间前，投标人代表（法定代表人或其委托代理人）未到达开标地点或未出具有效身份证明材料原件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并按签到顺序查验投标人代表是否到场及投标保证金递交情况；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）宣布招标控制价；
（5）抽取K值，由招标人代表抽取，本次招标，两个标段共用一个下浮系数，由两个招标人中任一个招标人抽取；

（6）公布投标人报价；
（7）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（8）开标结束。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的5%。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表
        （项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

招标控制价A＝                G＝

K＝
	序号
	投标人
	投标报价（元）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


招标人代表：                    记录人：                    监标人：            

                                                  年      月       日
附件二：问题澄清通知
问题澄清通知

                                编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至                             （详细地址）。
                        招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
               年         月         日

附件三：问题的澄清
问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

附件四：中标通知书
中标通知书

                   （中标人名称）：

　　你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

　　中标价：                   元。

　　工期：          日历天。

　  工程质量：符合                      标准。

　　项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

　　特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

         年        月        日

附件五：中标结果通知书
中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

　　我方已接受                  （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

　　

　　感谢你单位对我们工作的大力支持！

                                招标人：                （盖单位章）

                                法定代表人：                （签字）

                                               年       月       日

附件六：确认通知
确认通知

            （招标人名称）：

　　

你方于      年      月     日发出的              （项目名称）关于
                      的通知，我方已于      年      月      日收到。

　　特此确认。

                              投标人：              （盖单位章）

                                         年       月       日
第三章 评标办法
一、评标原则
以公平、公正、科学，择优选择为原则，但不保证最低报价中标。

二、评标委员会的组建
评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，全部评标专家从江西省综合评标专家库中随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。下列人员不得担任评标委员会成员，已经担任的必须更换.
1、投标单位或组织负责人以及投标工作人员及其近亲属；

2、项目主管部门或者有关行政监督部门的人员；

3、编制本标段招标文件的人员；

4、与投标人有经济利益或者其它厉害关系，可能影响对投标文件进行公证评审的人员；

5、在招投标活动中因违法行为受过行政处罚或刑事处罚的人员。

三、评审程序
1．评标委员会首先对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2．技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。
3．评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。
四、资格审查条件
不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。
1．具备独立法人资格，且有效营业执照经营范围含有白蚁防治内容。
2．项目负责人具有行政管理部门或相关协会颁发的白蚁防治培训证书。
3、投标人至少须提供一个近5年（2010年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准）内与招标项目相类似的水利工程白蚁防治业绩（须同时提供白蚁防治合同协议书原件及建设单位主管部门出具的证明材料原件）
4．投标人在江西省南昌公共资源交易中心开出的本次招标项目的投标保证金收据原件。
  5．投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期不早于招标公告发布之日。
五、有关说明
1．在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2．评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。
3．投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：
(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；
(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；
(3)投标文件字迹模糊导致无法确认工期、投标价格等关键内容；
(4)投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；
(5) 投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
(6) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；
(7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。
4．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
六、评分标准
综合评估法评分标准采用百分制，其中投标报价部分60分，商务部分40分。
（一）投标报价部分（60分）
1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。
2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。
评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
3．评标价的确定
评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。
其中：
（1）A为招标人编制的招标控制价。
（2）B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的[G值不参加调整，（A-G）×85%+G]。
（3）G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。
（4）K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。本次招标，两个标段共用一个下浮系数，由两个招标人中任一个招标人抽取。
(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为60分。
(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣3分，直到扣完该报价得分为止。
(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。
(4) 报价计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。
报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。（适用于非电子招标项目）
5．控制单价分值的计算
投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。
6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。
投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分（采用直线内插法并精确到小数点后两位），并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。（适用于非电子招标项目）
7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入工程量清单中进行计算。
8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
（二）商务部分（20分）
1、企业技术人员（10分）
拟投标的企业具有行政管理部门或相关协会颁发的白蚁防治培训证书人员每一个得5分，最多得10分。

评审依据：白蚁防治专业技术人员的有关证书原件。

2、类似业绩（10分）

本评标办法类似业绩是指近5年（2010年1月1日至2014年12月31日，以合同签订时间为准）内与招标项目相类似的水利工程白蚁防治业绩，投标人需提供用于评审的白蚁防治合同协议书原件及建设单位主管部门出具证明材料原件，未按要求提供的视为无效业绩，评审时不予相应计分。

投标人提供类似业绩每项得5分，最高得分10分。
（三）技术部分（20分）

按以下要求编写并无技术性或重大错误的最低分不能低于14分。
要求施工组织设计程序清楚正确不漏项，施工流程合理、科学，施工方法得当、切合实际，对关键施工技术、施工工艺及工程项目实施重点、难点有切合实际的解决方案。
七、中标人的确定
招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
评标全过程由 南昌市水务局工程招投标监督办公室  进行监督。
八、其他
招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

第四章 合同条款及格式
第一节 通用合同条款
1  一般约定
本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容：
1.1  词语定义
1.1.1  合同
1.1.1.1  合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
    1.1.1.2  合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。
    1.1.1.3  中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
    1.1.1.4  投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
    1.1.1.5  投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6  技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7  图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其它图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8  已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
    1.1.1.9  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2  合同当事人和人员
1.1.2.1  合同当事人:指发包人和（或）承包人。
    1.1.2.2  发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3  承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4  承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
    1.1.2.5  分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
    1.1.2.6  监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
    1.1.2.7  总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.1  工程：指永久工程和（或）临时工程。
    1.1.3.2  永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
    1.1.3.3  临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
    1.1.3.4  单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
    1.1.3.5  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
    1.1.3.6  施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
    1.1.3.7  临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
    1.1.3.8  承包人设备：指承包人自带的施工设备。
    1.1.3.9  施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10  永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.11  临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。
1.1.4  日期
1.1.4.1  开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。
    1.1.4.2  开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。
    1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3

款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。
1.1.4.4  竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5  缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6  基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。
    1.1.4.7  天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
1.1.5  合同价格和费用
    1.1.5.1  签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
    1.1.5.2  合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作 后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
    1.1.5.3  费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应 分摊的其他费用，但不包括利润。
    1.1.5.4  暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚
未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式
支付的金额。
    1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定 价格的材料、设备以及专业工程的金额。
    1.1.5.6  计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单 价计价付款。
    1.1.5.7  质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6  其他
    1.1.6.1  书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形
式。
1.2  语言文字
    除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.3  法律
    适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4  合同文件的优先顺序
    组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
    （1）合同协议书；
    （2）中标通知书；
    （3）投标函及投标函附录；
    （4）专用合同条款；
    （5）通用合同条款；
    （6）技术标准和要求；
    （7）图纸；
    （8）已标价工程量清单；
    （9）其他合同文件。
1.5  合同协议书
    承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6  图纸和承包人文件
1.6.1  图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其它图（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第19.3款的约定办理。
1.6.2  承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
1.6.3  图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4  图纸的错误
    承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.7  联络
1.7.1  与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2  第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3  来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
1.8  转让
    除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
1.9  严禁贿赂
    合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10  化石、文物
    1.10.1  在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防 止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
    1.10.2  承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11  专利技术
1.11.1  承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
    1.11.2  承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
    1.11.3  承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4  合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
1.12  图纸和文件的保密
    1.12.1  发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
    1.12.2  承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
2  发包人义务
2.1  遵守法律
    发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2  发出开工通知
    发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3  提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.3.1  发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2  发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3  除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4  协助承包人办理证件和批件
    发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5  组织设计交底
    发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6  支付合同价款
    发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7  组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
2.8  其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
3  监理人
3.1  监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2  监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3  合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2  总监理工程师
    发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3  监理人员
    3.3.1  总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
    3.3.2  监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
    3.3.3  承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
    3.3.4  除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4  监理人的指示
    3.4.1  监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
    3.4.2  承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。
    3.4.3  在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
    3.4.4  除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
    3.4.5  由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。
3.5  商定或确定
    3.5.1  合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
    3.5.2  总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
4  承包人
4.1  承包人的一般义务
    4.1.1  遵守法律
    承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
    4.1.2  依法纳税
    承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3  完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4  对施工作业和施工方法的完备性负责
    承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
    4.1.5  保证工程施工和人员的安全
    承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
    4.1.6  负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
    承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
    4.1.7  避免施工对公众与他人的利益造成损害
    承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
    4.1.8  为他人提供方便
    承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9  工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10  其它义务
其它义务在专用合同条款中补充约定。
4.2  履约担保
承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
4.3  分包
4.3.1  承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
    4.3.2  承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
    4.3.3  分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
    4.3.4  按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
    4.3.5  承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6  分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7  在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8  承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9  除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。
4.3.10  分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
4.4  联合体
    4.4.1  联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
    4.4.2  联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
    4.4.3  联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5  承包人项目经理
    4.5.1  承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
    4.5.2  承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全
的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。
    4.5.3  承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章， 并由承包人项目经理或其授权代表签字。
    4.5.4  承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
4.6  承包人人员的管理
    4.6.1  承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
    4.6.2  为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
        （1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
        （2）具有相应施工经验的技术人员；
        （3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
    4.6.3  承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
    4.6.4  特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.7  撤换承包人项目经理和其他人员
    承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8  保障承包人人员的合法权益
    4.8.1  承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
    4.8.2  承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。 因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
    4.8.3  承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
    4.8.4  承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
    4.8.5  承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
    4.8.6  承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9  工程价款应专款专用
    发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.10  承包人现场查勘
    4.10.1  发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
    4.10.2  承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11  不利物质条件
4.11.1  除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2  承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
5  材料和工程设备
5.1  承包人提供的材料和工程设备
5.1.1  除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2  承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
    5.1.3  对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2.1  发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
    5.2.2  承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3  发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4  发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
    5.2.5  承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    5.2.6  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包 人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或） 工期延误，并向承包人支付合理利润。
5.3  材料和工程设备专用于合同工程
    5.3.1  运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
    5.3.2  随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
5.4  禁止使用不合格的材料和工程设备
    5.4.1  监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    5.4.2  监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
    5.4.3  发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
6  施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
    6.1.1  承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的， 应报监理人批准。
    6.1.2  除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
    发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
6.3  要求承包人增加或更换施工设备
    承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.4  施工设备和临时设施专用于合同工程
    6.4.1  除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设 施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
    6.4.2  经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7  交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2  场内施工道路
7.2.1  除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
7.2.2  承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
7.3  场外交通
    7.3.1  承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
    7.3.2  承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
7.4  超大件和超重件的运输
    由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
7.5  道路和桥梁的损坏责任
    因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
7.6  水路和航空运输
    本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、 航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
8  测量放线
8.1  施工控制网
8.1.1  除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。
8.1.2  承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
8.2  施工测量
    8.2.1  承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、 设备和其他物品。
    8.2.2  监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
8.3  基准资料错误的责任
    发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完 整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
8.4  监理人使用施工控制网
    监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.5  补充地质勘探
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
9  施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
9.1.1  发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2  发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
    9.1.3  发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
        （1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
        （2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4  除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5  发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6  发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7  发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.1  承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
9.2.2  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒
与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
    9.2.3  承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
    9.2.4  承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
    9.2.5  合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
    9.2.6  承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
    9.2.7  由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失， 由承包人负责赔偿。
9.2.8  承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9  承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10  承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11  承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12  承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家1／2人员应经发包人同意。
9.2.13  承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
9.3  治安保卫
    9.3.1  除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
    9.3.2  发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
    9.3.3  除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖 事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
9.4  环境保护
    9.4.1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
    9.4.2  承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
    9.4.3  承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
    9.4.4  承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
    9.4.5  承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
    9.4.6  承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
9.5  事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关 证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
9.5.1  发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2  承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3  工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4  施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5  事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
9.6  水土保持
9.6.1  发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2  承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3  承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
9.7  文明工地
9.7.1  发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2  承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。
9.8  防汛度汛
9.8.1  发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2  承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
10  进度计划
10.1  合同进度计划
承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
10.2  合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第u.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5款的约定办理。
10.3  单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
10.4  提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）                                      金额单位
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作
量付款
	质量保
证金扣留
	材料款
扣留
	预付款
扣留
	其它
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11  开工和竣工（完工）
11.1  开工
11.1.1  监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
    11.1.2  承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4  承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
11.2  竣工（完工）
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
11.3  发包人的工期延误
    在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。
    （1）增加合同工作内容；
    （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
    （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
    （4）因发包人原因导致的暂停施工；
    （5）提供图纸延误；
    （6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
    （7）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4  异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
11.4.1  当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2  异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5  承包人的工期延误
    由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
11.6  工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划；
（2）承包人的赶工措施；
（3）发包人为赶工提供的条件；
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。
12  暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
    因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
    （1）承包人违约引起的暂停施工；
    （2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
    （3）承包人擅自暂停施工；
    （4）承包人其他原因引起的暂停施工；
    （5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
12.2  发包人暂停施工的责任
由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工；
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
（3）专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。
12.3  监理人暂停施工指示
    12.3.1  监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
    12.3.2  由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
12.4  暂停施工后的复工
    12.4.1  暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
    12.4.2  承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5  暂停施工持续 56 天以上
    12.5.1  监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。
    12.5.2  由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天 内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。
13  工程质量
13.1  工程质量要求
    13.1.1  工程质量验收按合同约定验收标准执行。
    13.1.2  因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
    13.1.3  因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2  承包人的质量管理
13.2.1  承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2  承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
13.3  承包人的质量检查
    承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.4  监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样 试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查
    13.5.1  通知监理人检查
    经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
    13.5.2  监理人未到场检查
    监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。
    13.5.3  监理人重新检查
    承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要 求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和
（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    13.5.4  承包人私自覆盖
    承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6  清除不合格工程
    13.6.1  承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
    13.6.2  由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措 施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.7  质量评定
13.7.1  发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2  工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3  承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4  除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。
13.7.5  承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6  承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7  除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
13.8  质量事故处理
13.8.1  发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2  质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3  承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4  除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14  试验和检验
14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1  承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
    14.1.2  监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
    14.1.3  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的 可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4  承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5  除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。
14.1.6  对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
14.2  现场材料试验
    14.2.1  承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
    14.2.2  监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3  现场工艺试验
    承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
15  变更
15.1  变更的范围和内容
在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2  变更权
    在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.3  变更程序
    15.3.1  变更的提出
    （1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。
    （2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
    （3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
    （4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
    15.3.2  变更估价
    （1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
    （2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
    （3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。
    15.3.3  变更指示
    （1）变更指示只能由监理人发出。
    （2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4  变更的估价原则
    除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
    15.4.1  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
    15.4.2  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
    15.4.3  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
15.5  承包人的合理化建议
    15.5.1  在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。
    15.5.2  承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益 的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.6  暂列金额
    暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
15.7  计日工
    15.7.1  发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。 其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
    15.7.2  采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
    （1）工作名称、内容和数量；
    （2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
    （3）投入该工作的材料类别和数量；
    （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
    （5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
    15.7.3  计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复 核并经发包人同意后列入进度付款。
15.8  暂估价
15.8.1  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2  发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
    15.8.3  发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
16  价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
    除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
    16.1.1  采用价格指数调整价格差额
    16.1.1.1  价格调整公式 因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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    式中： △P --  需调整的价格差额；
           P0  --  第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
           A --  定值权重(即不调部分的权重)；
           B1; B2; B3·····Bn  --  各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
           Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn --  各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项 和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；
           F01; F02; F03·····F0n --  各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。 
    以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
    16.1.1.2  暂时确定调整差额 在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
    16.1.1.3  权重的调整
    按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
    16.1.1.4  承包人工期延误后的价格调整
    由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
 16.1.2  采用造价信息调整价格差额
施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
16.2  法律变化引起的价格调整
    在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价款。
17  计量与支付
17.1  计量
17.1.1  计量单位
    计量采用国家法定的计量单位。
 17.1.2  计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3  计量周期
    除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
    17.1.4  单价子目的计量
    （1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
    （2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
    （3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
    （4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
    （5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补 充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的， 监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
    （6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
 17.1.5  总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。
17.2  预付款
17.2.1  预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2  预付款保函
    除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
    17.2.3  预付款的扣回与还清
    预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
 17.2.2  预付款保函（担保）
（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3  预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3  工程进度付款
    17.3.1  付款周期
    付款周期同计量周期。
    17.3.2  进度付款申请单
    承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
    （1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
    （2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
    （3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
    （4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
    （5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
    （6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
    17.3.3  进度付款证书和支付时间
    （1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意 后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
    （2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
    （3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
    （4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
    17.3.4  工程进度付款的修正
    在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4  质量保证金
17.4.1  监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2  合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3  在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5  竣工结算（完工结算）
17.5.1  竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2  竣工（完工）付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.6  最终结清
17.6.1  最终结清申请单
（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2  最终结清证书和支付时间
    （1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
    （2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
    （3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。
    （4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。
17.7  竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
17.8  竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
18  竣工验收（验收）
18.1  验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。
18.2  分部工程验收
18.2.1  分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2  除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3  分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3  单位工程验收
18.3.1  单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2  发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3  单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4  需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.4  合同工程完工验收
18.4.1  合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2  发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3  合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4  合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5  阶段验收
18.5.1  工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2  承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.6  专项验收
18.6.1  发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2  承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
1.8.7  竣工验收
18.7.1  申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2  竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3  专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4  竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5  工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
18.8  施工期运行
18.8.1  施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2  在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.9  试运行
18.9.1  除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2  由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.10  竣工（完工）清场
18.10.1  工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
18.10.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.11  施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
19  缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
19.2  缺陷责任
    19.2.1  承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
    19.2.2  缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
    19.2.3  监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
    19.2.4  承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。
19.3  缺陷责任期的延长
    由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。
19.4  进一步试验和试运行
    任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5  承包人的进入权
    缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6  缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。
19.7  保修责任
    合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。 保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程， 其保修期的起算日期相应提前。
20  保险
20.1  工程保险
    除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
20.2  人员工伤事故的保险
    20.2.1  承包人员工伤事故的保险
    承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
    20.2.2  发包人员工伤事故的保险
    发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3  人身意外伤害险
    20.3.1  发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
    20.3.2  承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4  第三者责任险
    20.4.1  第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
    20.4.2  在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1 项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
20.5  其他保险
    除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6.1  保险凭证
    承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
    20.6.2  保险合同条款的变动
    承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
    20.6.3  持续保险
    承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
 20.6.4  保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5  未按约定投保的补救
    （1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
    （2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
    20.6.6  报告义务
    当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.7  风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。
21  不可抗力
21.1  不可抗力的确认
    21.1.1  不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、 战争和专用合同条款约定的其他情形。
    21.1.2  不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。
21.2  不可抗力的通知
    21.2.1  合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
    21.2.2  如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
21.3  不可抗力后果及其处理
    21.3.1  不可抗力造成损害的责任
    除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
    （1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
    （2）承包人设备的损坏由承包人承担；
    （3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
    （4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
    （5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
    21.3.2  延迟履行期间发生的不可抗力
    合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
    21.3.3  避免和减少不可抗力损失
    不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
    21.3.4  因不可抗力解除合同
    合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22  违约
22.1  承包人违约
22.1.1  承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
（5）承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其它情况。
22.1.2  对承包人违约的处理
    （1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
    （2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
    （3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
    22.1.3  承包人违约解除合同
    监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解 除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
    22.1.4  合同解除后的估价、付款和结清
    （1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
    （2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
    （3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
    （4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
    （5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条 的约定办理。
    22.1.5  协议利益的转让
    因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。
    22.1.6  紧急情况下无能力或不愿进行抢救
    在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2  发包人违约
    22.2.1  发包人违约的情形
    在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
    （1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
    （2）发包人原因造成停工的；
    （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
    （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
    （5）发包人不履行合同约定其他义务的。
    22.2.2  承包人有权暂停施工
    发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
    22.2.3  发包人违约解除合同
    （1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
    （2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
    22.2.4  解除合同后的付款
    因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
    （1）合同解除日以前所完成工作的价款；
    （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
    （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
    （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
    （5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
    （6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。 发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
    22.2.5  解除合同后的承包人撤离
    因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
22.3  第三人造成的违约
    在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23  索赔
23.1  承包人索赔的提出
    根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
    （1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
    （2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
    （3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
    （4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2  承包人索赔处理程序
    （1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
    （2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。
    （3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。
23.3  承包人提出索赔的期限
23.3.1  承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2  承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4  发包人的索赔
23.4.1  发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款 的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
    23.4.2  监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
 23.4.3  承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
24  争议的解决
24.1  争议的解决方式
    发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
    （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
    （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2  友好解决
    在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3  争议评审
    24.3.1  采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
    24.3.2  合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
    24.3.3  被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
    24.3.4  除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
    24.3.5  除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
    24.3.6  发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
    24.3.7  发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4  仲裁
24.4.1  若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2  若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。 
第二节 专用合同条款
 专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

1  一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：                 。
1.1.2.3承包人：                                     。
1.1.2.5分包人：                                     。
1.1.2.6监理人：                                     。
1.1.4 日期

1.1.4.2 开工日期：开工日期暂定为2015年9月22日，具体开工日期在签订合同时约定。

1.1.4.3 工期：本项目计划工期 92 日历天。

1.1.4.4 竣工日期：本项目竣工日期为2015年12月22日。
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：  贰年  。
1.4合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：
(1)合同协议书及有关补充文件；
(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6)技术标准和要求；
(7)图纸；
(8) 经评审确认的已标价工程量清单；
(9) 经双方确认进入合同的其他文件。
1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达                 。
2  发包人义务
2.3提供施工场地
删去本款全文，并代之以：“发包人负责办理施工场地范围的征地和移民，并向承包人提供施工场地，施工场地地质、地下障碍物等情况由承包人自行勘察并对其结果负责。”
2.8其它义务
本款补充内容为“发包人在工程施工期间有义务支持、配合承包人做好汛期施工现场防汛抢险工作。”
3  监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，监理人在行使下列权利前，须经发包人批准：
(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；
(2)按第11.3款约定，确定延长完工期限；
(3)按第15.3款约定，向承包人作出合同范围与内容的变更指示；
(4)批准暂列金额的使用；
(5)影响工期、质量、合同价等其它重大决定；
(6)涉及全局进度的工程暂停指示；
(7)批准因责任事故停工后的复工；
(8)对承包方变更单价要求的答复。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
4  承包人
4.2履约担保
删去本款全文，并代之以：
本合同项目承包人的履约担保按下列第(2)项规定办理，规定须提供履约担保的承包人须在签订施工合同前提供给发包人。履约担保自合同生效日起至发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程投入使用专项验收（或完工验收）合格后28天内把履约担保退还给承包人。
(1)提供履约保函，保函金额为中标金额的5%。
(2)提供履约保证金，保证金金额为中标金额的5%（从承包人注册所在地企业基本账户汇入发包人指定帐户）。
(3)不需提供履约担保。
4.3分包
本款第4.3.2项变更为“承包人不得将主体工程、关键性工作分包给第三人。承包人若将非主体工程或非关键性工作分包给第三人，须经发包人同意。”
本款第4.3.3项变更为“分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且分包人不得将分包的工程再分包出去。”
4.5承包人项目负责人
本款4.5.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派项目负责人，并在约定的期限内到岗且押证上岗。承包人更换项目负责人应报行政监督部门批准同意，并在更换14天前通知发包人和监理人。未经行业监管部门批准，不得自行更换。项目负责人短期离开工地，应委派代表代行其职，并需征得监理人同意。”
4.6承包人人员的管理
本款4.6.1项变更为“承包人应按投标文件中的承诺派遣主要技术负责人、主要管理人员和专业技术骨干，且人员必须相对稳定，未经发包人批准，不得自行更换。”
6  施工设备和临时设施
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
本工程发包人不提供施工设备和临时设施。
7  交通运输
7.1道路通行权和场外设施
删去本款全文，并代之以下列第(2)项内容：
(1)发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
(2)承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。承包人在施工过程中造成路面损坏的，由承包人负责修复并承担相关费用。
11  开工和竣工(完工)
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
(1)日降雨量大于50㎜的雨日超过 1 天；
(2)风速大于 20 m/s的 8 级以上台风灾害；
(3)日气温超过 40℃的高温大于 3 天；
(4)日气温低于 -10℃ 的严寒大于 3 天。
(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：10mm。
(6)其他异常恶劣气候灾害。
11.5  承包人工期延误
(1)逾期完工违约金表(参考格式)。
	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金(元/天)

	1
	全部工程
	2015年12月22日
	500

	
	
	
	


(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的5%。
11.6工期提前
工期提前的奖金约定：无。
13  工程质量
13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时，承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
15  变更
15.4变更的估价原则
 15.4.3删除本项全文并代之以“本合同工程出现《工程量清单》未列的新增项目，且《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，则按2006年江西省水利厅发布的《江西省水利工程设计概（估）算编制规定》、《江西省水利建筑工程预算定额》、《江西省水利水电设备安装工程预算定额》、《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》进行单价计算。砂、卵石及块石价格按照投标人的投标价格计入（如果投标价格高于当地市场价格则以当地市场价格计入）；其它材料价格按实际施工时当月当地造价信息价计入，按以上原则计算出的单价乘以投标人的投标总报价与招标控制价A之比所得出的折减系数，作为新增项目的单价。”
15.4.5合同工期内，承包人因施工组织考虑不周，不能满足工程合同工期、质量要求，为此改变施工方法、施工设备、施工资源配置等施工保证措施的，其发生的费用由承包人承担。
15.4.6承包人在合同实施过程中，按照工程结构设计和技术要求，为满足工程质量和进度控制与安全需要而对原施工组织设计、施工方法、工艺流程、施工参数、布置、施工资源等进行的调整或改变，虽经监理人批准，仍属承包人自我完善的施工动态控制与管理的惯例措施，这类调整或改变所需的所有费用已包含在合同价格中，发包人不再另行支付。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：由发包人在合同实施期间视具体情况确定。
15.8暂估价
15.8.1(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定；发包人组织招标的暂估价项目：合同签约时由发包人具体确定。
(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：由承包人负责管理，承包人向发包人负责。
16  价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
删去本条全文，并代之以：由于本工程施工工期短，施工期不对价格进行调整。
17  计量与支付
17.2预付款
17.2.1预付款：
本工程不支付预付款。
17.3工程进度付款
17.3.3  进度付款证书和支付时间

本工程每个月进度付款证书必须有监理工程师和业主代表签字后才有效，每次支付款按实际完成合格工程量的70%支付；其余工程款待合同工程（单位工程）完工验收后28 天内，付款至经审计部门审定金额的90%”。
17.4  质量保证金

删除本款全文，并代之以“经审计部门审定金额的10%作为质量保证金，质量保证金待贰年缺陷责任期期满后一次性支付给承包人”。
17.5竣工(完工)结算
17.5.1竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交完工付款申请单一式五份。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单一式六份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：财务决算报告。
19  缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间
本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：自竣工验收合格之日起计算。
20  保险
20.1工程保险
工程保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。
20.4第三者责任险
20.4.2本款中的保险费率、保险金额由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。
20.5其它保险
其他保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定，其费用由承包人自行承担。
25  其他补充条款
25.1承包人应按有关规程、规范要求完善、落实合同范围内的施工安全措施，所需费用由承包人自行承担，发包人不另行支付此项费用。
25.2承包人应负责做好施工生产区、生活区的环境保护和水土保持工作，发包人除承担“环境保护和水土保持专项投资”外，其余均由承包人自行承担，发包人不另行支付。
第3节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书（格式）

合同编号：
签署日期：           
签署地点：           
本合同由               (以下称发包人)与       (以下称承包人)就      共同商定并签署。

1、合同文件
下列文件为本合同文件的组成部分：
(1) 中标通知书；；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同款；

(5) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(6) 图纸；

(7) 已标价工程量清单；

(8)其它任何组成合同的文件。

2、上述文件应认为是互为补充和解释的，凡有模棱两可或互相矛盾之处，以上列顺序在前者为准，同一顺序者以时间在后为准。
3、 签约合同价：人民币（大写）        元。

4、 承包人项目负责人：           。
5、工程质量符合      标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为     天。

9、本合同正本贰份，发包人壹份，承包人壹份；副本   份，发包人   份，承包人   份。
    10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同组成部分。

发包人：         (公章)                承包人：        (公章)

法定代表人                            法定代表人
或委托代理人：（签名）                 或委托代理人： （签名）     
地址：                                地址：                    
邮编：                                邮编：                    
电话号码：                            电话号码：                
传真：                                传真：                    
开户银行：                            开户银行：                
帐号：                                帐号：                    
附件二：履约保函格式

                        履约保证金。
附件三：建设工程廉政合同格式

建设工程廉政合同

发包人：                         

承包人：                         

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人          （以下称发包人方）与设备制造商                         （以下称承包人方）特订立如下合同。

第一条  发包人及承包人双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规有关规定。

（二）严格执行                    建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）发包人工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

第三条  承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应由发包人给予赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条、按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人造成经济损失的，承包人应予以赔偿，情节严重的，发包人建议水行政主管部门给予承包人至少二年内不得进入其主管的水利工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为                 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同双方各执一份，送交双方监督单位各一份。

发包人单位：（盖章）                       承包人单位：（盖章）           

法定代表人                              法定代表人
或委托代理人：（签名）                   或委托代理人： （签名）     
地      址：                            地      址：                

电      话：                            电      话：                

甲方监督单位：（盖章）                   乙方监督单位：    盖章）    

日      期：           年    月     日 
第五章  工程量清单
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 已报价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

3. 其他说明
3.1 招标控制价A=1445000元,其中G=0元
4.工程量清单
4.1 工程量清单表
	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	1
	 白蚁诱杀防治
	M2
	500000
	
	
	

	2
	 控巢法
	巢
	30
	
	
	

	3
	 灌浆法
	巢
	15
	
	
	

	4
	 灌木清除
	M2
	90000
	
	
	

	5
	 临时工程
	项
	1
	
	
	总价包干

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.2 工程量清单单价分析表
投标人应按下列表格格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每种单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

单价分析表
项目编号：                  项目名称：               

工作内容：                  单    价：                  
	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	直接费
	
	
	
	
	

	1.1
	基本直接费
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	
	
	

	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	机械使用费
	
	
	
	
	

	(1)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	
	
	
	
	
	

	∶
	
	
	
	
	
	

	1.2
	其它直接费
	
	
	
	
	

	1.3
	现场经费
	
	
	
	
	

	2
	间接费
	
	
	
	
	

	3
	利润
	
	
	
	
	

	4
	税金
	
	
	
	
	

	5
	合计
	
	
	
	
	


第六章  投标文件格式
                        （项目名称）              
投  标  文  件

投标人：                              （盖章）
法定代表人（或委托代理人）：                （签字）

        年        月        日

目    录
一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金 

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计
六、项目管理机构

七、资格审查资料
八、其它材料
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并提交满足招标文件要求的施工组织设计。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投标人：（盖          章）          法定代表人或委托代理人：（签字）          
地址：                             网址：                                     
电话：                             传真：                                     
邮政编码：                         日期：        年        月        日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	              年
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）
地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位电子公章）

                                          年       月       日           

三、授权委托书
3.1授权委托书（适用于电子投标文件）
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托
        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位电子公章）

法定代表人：                               （电子签名）

身份证号码：                                     
委托代理人身份证号码：                                      
委托代理人联系方式：                                
       年       月       日
3.2授权委托书（适用于现场身份核验）
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托
        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （签名）

身份证号码：                                     
委托代理人：                               （签名）
身份证号码：                                      
       年       月       日
四、投标保证金
投标保证金出账凭证复印件或江西省南昌公共资源交易中心开出的保证金收据复印件。
五、已标价工程量清单
六、施工组织设计
1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三）项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（五）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（六）正在实施的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（七）其他资格审查资料
第二卷 技术标准和要求

第1章  一般规定
1.1  说明

1.1.1  工程概况

赣抚大堤保护区范围南起新干县溧江，北抵南昌县将军洲，东临抚河，西靠赣江，保护总面积2126km2，其中赣抚大堤直接保护面积1344 km2。保护区内有新干县、樟树市、丰城市、南昌县和省会南昌市，还有向塘、樟树、洪都等三座机场，浙赣、京九、南抚铁路和105、320、316国道等重要设施，其中保护耕地116万亩，保护人口260万人。保护区是全省政治、经济、交通、文化的中心，工业、农业生产的重要基地。

赣抚大堤包括赣江下游东岸大堤（简称赣东大堤，全长137.14km）、抚河下游西岸大堤（简称抚西大堤，全长22.975km）、稂洲堤（全长4.63km）、新市隔堤（全长0.731km，属新干县管辖）、晏公隔堤（全长8.83km，归樟树市管辖）和王家洲隔堤（全长0.21km，属丰城市管辖）及附属建筑物等。

赣东大堤上起新干县溧溪牛皮山，经樟树、丰城、南昌县市汊，下至南昌市新洲闸。各段所属管辖县市见表1。

表1  赣东大堤各段所属县市

	桩号范围
	所属县市

	0+000~12+801
	新干县

	12+801~41+533
	樟树市

	41+533~85+413
	丰城市

	85+413~128+579
	南昌县

	128+579~137+140
	南昌市


抚西大堤上起临川焦石坝，经丰城市王家洲，下至南昌县饶坊山脚。各段所属管辖县市见表2。

表2  抚西大堤各段所属县市

	桩号范围
	所属县市

	0+000~6+500
	南昌县

	6+500~15+025
	丰城市

	15+025~22+975
	南昌县


稂洲堤位于赣江西岸泉港分洪区内，全长4.63km，地处樟树市、丰城市及高安市三市交界处。

建国以来，特别是1984年赣抚大堤二期加固工程开工以来，国家和地方对赣抚大堤进行了一系列的加固处理，使大堤的防洪能力有了较大提高。1998年、1999年汛期大堤出现严重的堤身渗漏、崩岸情。1999年至2004年，对赣抚大堤进行了加高加固、护坡护岸、堤身堤基防渗处理、穿堤建筑物加固（改建）、防汛公路以及部分工程管理设施建设。大堤迎水面均采用混凝土预制块护坡，堤顶修建防汛公路，背水坡均采用草皮护坡，防洪能力得到了大幅提高。

1.1.1.2  气候条件

赣抚大堤防区(保护区)地处东亚季风区，气候温和，雨量充沛，四季分明，日照充足，属亚热带温暖湿润气候。据区内气象观测站观测资料统计，多年平均降水量为1584mm，降水量年际年内变化较大，最大年降水量是最小年降水量的2.1倍；年降水量主要集中在4～6月，占全年降水量的48.6％；多年平均蒸发量1131.1mm；多年平均气温17.6℃；多年平均风速2.8m/s，最大风速22.0m/s。

1.1.1.3  地质条件

赣抚大堤自1999年～2004年加固后，迎水坡采用砼块护坡，砼护坡厚10cm，下铺10cm厚砂卵石垫层；背水坡用狗牙根草皮护坡；堤顶全部为砼公路。工程堤防堤身填土主要为粘土和壤土，堤高7～9m，局部夹杂沙壤土、粉细砂，呈稍密、中密状态。堤防地基为第四系全新冲积岩，岩性依次为上部砂壤土、粘土，下部为细砂、中砂、粗砂、沙卵石，下伏基岩为泥质粉砂岩（见图1、图2）。
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图1  赣抚大堤迎水坡

[image: image6.jpg]



图2  赣抚大堤背水坡
1.1.2  项目由来

赣抚大堤工程地处亚热带暖湿季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，日照充足。与此同时，赣抚大堤多为土堤，堤身土壤具有保温保湿特点。大堤历次加固处理都没有对堤身内白蚁隐患进行彻底的清除、治理，堤身内白蚁隐患仍是影响工程安全的一个不可忽视的因素，与保护区内经济和社会的持续、快速、健康发展不相适应，为此，白蚁防治项目列入了赣抚大堤加固配套工程。
赣抚大堤加固后，大堤迎水坡均采用混凝土预制块护坡，堤顶修建混凝土防汛公路，大堤迎水坡没有白蚁取食食料，其堤脚长期受水淹没，因而迎水坡及其堤脚无白蚁生存环境。背水坡均采用狗牙根草皮护坡，背水坡及堤脚仍有较多杂草灌木（包括拔茅草、食品红、刺庞草、黄荆、土茯岭等）、乔木（包括樟树、泡桐树、苦楝树、柳树、衫树、桉树、马尾松和水杉等），适合白蚁取食生存。据2006年调查资料表明，赣抚大堤部分堤段仍然存在白蚁活动迹象，为了充分发挥工程防洪效益，加快实施白蚁防治项目十分必要。
1.1.3  防治长度与分布
依据《江西省赣抚大堤白蚁危害现状及防治对策研究报告》（2006），赣抚大堤现状堤防中，白蚁危害堤线长度为69.205km，即需进行白蚁危害防治的堤线长度为69.205km，详见表3。
表3  防治长度表

	圩堤名称
	所在县（市）
	地点
	桩号
	蚁害堤长（km）
	防治堤长（km）

	抚西

大堤
	丰城市
	总干
	8+000~10+000
	4.0
	4.0

	
	
	王家洲~吴家湾
	11+500~13+500
	
	

	
	南昌县
	总干~黄家
	1+500~5+000
	11.375
	11.375

	
	
	箭江分洪闸~饶坊山
	15+100~22+975
	
	

	赣东

大堤
	新干县
	牛皮山
	0+000~2+000
	8.0
	8.0

	
	
	新市~何家脑
	5+000~8+500
	
	

	
	
	肖公殿~下洲皮家
	10+000~12+500
	
	

	
	樟树市
	李打网~横堎刘
	14+500~20+830
	10.33
	10.33

	
	
	横梁街~伞头杨
	25+000~29+000
	
	

	
	丰城市
	谭家窑~泊廉朱家
	42+000~45+000
	10.5
	10.5

	
	
	曹家~下巷
	46+000~50+500
	
	

	
	
	张家
	70+000~73+000
	
	

	
	南昌县
	北仓头~晏家村
	88+000~93+500
	20.5
	20.5

	
	
	市汊街
	101+000~103+000
	
	

	
	
	曲湖村~刘家村
	109+000~122+000
	
	

	稂洲堤
	宜春市
	泉港管理站~朱坊
	0+000~4+500
	4.5
	4.5


1.1.4  防治分区

本项目防治区分为背水坡坡面防治区和堤脚防治区。背水坡坡面防治区指背水坡面从堤顶到堤脚线的区域；堤脚防治区指从堤脚线至护堤地外的30米的蚁源区，根据《江西省赣抚大堤白蚁危害现状及防治对策研究报告》（2006），初定防治区：（参考表4）（详见图3）。
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图3  防治分区示意图
表4  南昌县抚西大堤防治范围表

	圩堤

名称
	所在县

（市）
	地点
	桩号
	防治长度（km）
	防治总面积（104m2）
	背水面防治面积（104m2）
	堤脚防治区面积（104m2）

	抚

西

大

堤
	南昌县
	总干~黄家
	1+500~5+000
	11.375
	50.00
	20.00
	30.00

	
	
	箭江分洪闸~饶坊山
	15+100~22+975
	
	
	
	


1.2  主体工程项目及工作内容

1.2.1  白蚁危害复查   

针对防治范围内的全部区域，利用“迹查法”、“引诱法”、“询问法”相结合完成对防治范围内白蚁危害复查工作，做好防治区域治理区间划分，搜集白蚁危害集中发生区的相关基础资料，确定白蚁防治堤段。

1.2.2  白蚁危害治理工程
诱杀法：针对防治范围内的存在白蚁危害的堤段，采用“诱杀法”完成白蚁治理工作。

1.2.3  白蚁危害预防

针对防治范围内的全部区域，采用“喷药法（白蚁预防药剂）”完成白蚁预防工作。

1.2.4  临时工程
1.2.4.1  施工临时工程

（1）除杂工程

    针对防治范围内的全部区域，对防治工作或防治效果存在影响的的杂草、小灌木等植被或杂物（含柴堆、牛粪、猪粪等），平整施工场地。
（2）场地恢复工程

    主要指施工结束后的对环境存在影响诱杀饵料、施工辅助设施等进行清除，恢复堤面原貌等。

1.2.4.2  资料整编与施工档案保存
主要指施工过程中资料记录、施工结束后资料整编、验收资料整编及施工档案保存。

1.2.4.3  后续服务的复查回访

施工结束后的三个年度内（不含施工结束的当年），每年的3～6月份和9～11月份分两次对项目管理单位进行复查回访，并递交回访复查报告，对存在白蚁危害的堤段应进行巩固灭杀。

1.3  合同控制工期

见合同条款。
1.4  图纸与文件

    承包人提供的图纸与文件主要包括：
   （1）施工总进度计划

     a、承包人按本合同专用合同条款相关要求提交的施工总进度计划。

    b、承包人编制的施工总进度计划应满足本合同约定的各工程施工控制节点工期要求。

  （2）施工方法与措施

    a、承包人应在每项工程开始施工前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。监理人应在收到文件后的7天内批复承包人。

     b、承包人按监理人指示提交的施工方法和措施以及图纸等施工文件。

1.5  材料与工程设备
1.5.1  发包人提供的材料与工程设备

本标段无发包人提供的材料和工程设备。
1.5.2  承包人提供的材料与工程设备

1.5.2.1  承包人提供的材料

   （1）承包人提供的材料应由发包人按以下程序进行检查和验收：
    A、查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

B、材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

   （2）不合格材料的处理

经发包人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

   （3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交发包人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.5.3  承包人提供的工程设备

 按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交发包人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.5.4  承包人施工设备

承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规格和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，发包人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

由于承包人使用了不合格工程设备造成了工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

1.6  进度计划实施
1.6.1  进度控制的实施措施
承包人应按监理人根据要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。

实施措施应说明以下内容：

（1）各工程项目按期完成的月工程量计划。
（2）主要物资材料（如土料和石料、灭杀药品、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其它说明。

1.6.2  月进度报告

    承包人应在每月底按批准的格式，向发包人提交月进度实施报告，其内容包括：
1）月完成工程量和累计完成工程量；

2）材料实际进货、消耗和库存量；

3）现场施工设备的投运数量和运行状况；

4）工程设备的到货情况；

5）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

6）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

7）质量事故和质量缺陷处理纪录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）；

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

1.6.4  进度会议

（1）监理人应在每月末定期召开月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）监理人应在月进度会议上按规定的格式提交月进度报表。

1.7  工程质量的检查、检验和验收

1.7.1  承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的14天内，向监理人提交本工程质量保证措施文件，其内容包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

3）各施工工种的质量检查程序；

4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按发包人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交发包人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请发包人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交发包人。

1.7.2  监理人的质量检查

监理人为检查工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、施工记录等，承包人应及时予以提供。

1.7.3  发包人的完工预验收

（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.8  验收
（1） 工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的规定。

（2） 工程竣工验收应达到本方案的验收标准。

（3）工程竣工验收方案由项目建设单位制定，并作为验收实施的主要依据。

（4）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序和时限完成验收工作。

（5）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的合格证书文件；

2）发包人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示提交的其它竣工验收资料。

（6）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

（7）工程竣工验收应由发包人向国家主管部门提出工程竣工验收申请，并经国家主管部门批准后，由国家主管部门主持、发包人组织进行。

1.9  工程计量

1.9.1  说明

（1）本合同工程项目应按本合同通用和专用合同条款约定进行计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量长存标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予计量。

（4）根据合同完成的有效工程量，由承包人按施工图纸计算，或利用标准的计量设备进行秤量，并经发包人签认后，列入承包人的每月完成工程量报表。当分次结算累计工程量与按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量不一致音，以按完成施工图纸所示及合同文件规定计算的有效工程量为准。

（5）分次结算工程量的测量工作，应在发包人在场的情况下，由承包人负责。必要时，发包人有权指示承包人对结算工程量重新进行复核测量，并由发包人核查确认。

1.9.2  重量计量

（1）按施工图纸所示计算的有效重量以吨或千克为单位计量。

（2）凡以重量计量并需秤量的材料，由承包人合格的测量人员使用经国家计量监督部门检验合格的秤量设备，根据合同约定，在发包人指定的地点进行秤量。

1.9.3  面积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量。

1.9.4  体积计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量。

1.9.5  长度计量

按施工图纸所示施工轮廓尺寸或结构物尺寸计算的有效长度以米为单位计量。

1.10  引用技术标准和规程规范规定

1.10.1  遵守国家和行业标准的强制性规定

技术条款中有关涉及工程安全的施工技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时，应由发包人按国家和行业标准的强制性规定进行修正。

1.10.2  引用标准和规程规范以最新版本为准

本技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，应用时执行国家和各行业最新出版的版本。
1.11  工程价款支付方法

1.11.1  单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

1.11.2  一般总价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以总价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目（不包括以总价形式列报的暂列金额）的总价支付。

1.11.3  特殊约定的支付项目

（1）进场费

承包人完成合同项目施工所需人员、施工设备和周转性材料的调遣费用，应由承包人在《工程量清单》所列的项目在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

（2）退场费

工程完工验收后，承包人完工清场，撤退人员、施工设备和周转性材料等所需费用，由承包人根据合同要求规定的工作内容在《工程量清单》所列的项目在项目单价中摊销，发包人不另行支付。

（3）其它费用

 承包人按本章规定完成各项工作所发生的其它费用，均包含在《工程量清单》有关项目的工程总价中，发包人不另行支付。

第2章  施工临时设施

2.1  一般规定

2.1.1  应用范围

本章规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、邮政服务、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场以及施工现场办公和生产建筑设施等。
2.1.2  承包人责任

（1）承包人应按本章第2.2节、第2.3节的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本章第2.4~2.13节所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按本章第2.4节的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本章第2.5~2.9节的规定，负责设计和配置施工供水、供电、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本章第2.10~2.12节的规定，负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本章第2.13节的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3  主要提交件

承包人应按本技术条款第1.4.2条，以及批准的施工总布置设计和本章第2.4~2.13节的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交临人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4  引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）；

（3）《水利水电工程施工测量规范》（DL/T5173-2003）。

2.2  现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1~8.4款的规定执行。

2.3  现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4  施工交通

2.4.1  场内施工道路

除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路和停车场，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2  场外公共交通

承包人应按本合同通用合同条款第7.3~7.5款的规定执行。

2.5  施工供电

2.5.1  施工电源

（1）本合同由承包人根据自身用电需要协调有关用电事宜，或自备发电设备。

（2）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（3）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如工程照明和排水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。
2.5.2  施工用电计划

承包人应在每年末、每季开始前 7 天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6  施工供水

（1）承包人应按合同约定，在发包人指定取水点取水，负责提供本合同工程的施工和生活用水，水质应符合GB5749-2006有关的规定。

（2）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（3）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。
（4）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7  施工照明

 （1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵在内的施工区照明线路笔照明设施。

（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.8  施工通信和邮政服务

（1）除合同另有约定外，发包人将在施工现场设置有线通信系统。承包人可获得通信接口。其通信接口外的一切通信设施均由承包人自行解决。

（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。

2.9 仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。
2.10  场地恢复工程

主要指施工结束后的清场平整与草皮恢复等。施工完成后，承包人应按工程原标准清理平整工程场地，恢复原有草皮护坡或护堤林等植被。

2.11 弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.12 临时生产管理和生活设施

（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的  14天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。
2.13 计量和支付

承包人为完成合同项目所实施的一切临时工程及有关措施费，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程总价支付。
第3章 白蚁防治工程
3.1  白蚁复查
3.1.1  范围限定


本标段桩号范围为：0+500—6+500、15+100—22+975，工程实施前，必须进行白蚁危害复查，以确定白蚁防治范围及位置。
3.1.2  工作内容

     本次赣抚大堤白蚁危害复查工程主要工作内容包括：

    （1）防治范围内白蚁种类，泥被泥线、分飞孔、地表指示物数量及分布。

    （2）调查和了解各堤段白蚁危害历史。

（3）根据白蚁危害现状，分析白蚁来源、危害程度。

3.1.3  工作方法
本次赣抚大堤白蚁危害复查工程主要工作方法包括：

（1） 迹查法。根据白蚁的生活习性，白蚁外出寻食活动要修筑泥被泥线和繁殖蚁出飞时要修筑分飞孔等地表特征，于白蚁外出活动盛期，组织复查人员，排成2米间距的一字形，沿堤轴方向慢行，向前移动一步，都要仔细观察前方、左右方的地面有无泥被泥线、分飞孔、地表指示物（鸡枞菌或炭棒菌等）。复查范围包括背水坡、堤脚及邻堤村庄。要逐堤逐段检查，对枯萎杂草的根部、腐朽的灌木、乔木兜、干牛粪、小木块、枯枝落叶、堆放的木柴杂物、乱石碎瓦、菜园篱笆、木结构的老房子和浪渣等易藏白蚁的地方更要仔细查找。复查人员必须认真负责，耐心细致，防止漏查。

    （2）引诱法。即采用白蚁喜食松柴，锯成30cm长的松桩，用榔头将松桩击入堤内，经过1个月后，挖出松桩，检查松桩上有没有被白蚁啃食的痕迹或泥被泥线等。引诱松桩布设密度应大于1个/100m2。

（3）询问法。向工程管理人员和当地群众了解白蚁危害历史。

3.1.4  工作步骤

    复查工作分为两步：第一步，采用“迹查法”“引诱法”“询问法”完成对全部防治范围的复查工作；第二步，根据复查资料，划分重点防治区域，提交复查报告。

3.1.5  时间要求

复查应在每年春、秋两季进行，春季复查时间应为4月至6月，秋季复查时间应为9月下旬至11月下旬。

3.1.6  复查记录资料要求

   1、复查工作前，承包方应向发包方提供《复查工作技术方案》。待发包方批准方案后，依据《复查技术方案》开展复查工作。

  2、复查时应在有白蚁活动痕迹的位置做好记录，并设置明显的标记或标志，填写白蚁危害复查表（见附表1）。白蚁危害复查表作为白蚁危害复查工程的重要技术资料，应妥善保存备查。

   3、复查结束后及时编写复查报告并提交给发包方，发包人将组织设计、监理、技术咨询等单位进行复核确认后组织实施，并作为重要技术资料存档备查。复查报告应包括复查基本情况、复查结果、复查分析、危害评估、白蚁危害分布图等内容。

3.2  白蚁危害处理工程

3.2.1  作业范围与内容

3.2.2.1  诱杀工程
针对防治范围内的全部区域，采用“诱杀法”完成白蚁治理工作。

3.2.2.2  挖巢工程(建议规定适用蚁巢深度)
针对堤脚防治区域，在“诱杀法”基础上，针对蚁巢所在部位采用“挖巢法”完成白蚁蚁巢处理。

3.2.2.3  灌浆工程(建议规定适用蚁巢深度)
针对背水坡面防治区域，在“诱杀法”基础上，针对蚁巢所在部位采用“灌浆法”完成白蚁蚁巢空洞的处理。

3.2.2  作业方法

3.2.2.1  诱杀法

   （1）诱杀法介绍

诱杀法主要是利用白蚁本身生活习性、社会群体性，设置白蚁喜食饵料混合毒杀饵剂，在工蚁取食毒饵后不会立即死亡，仍能返回蚁巢并在群体中正常生活，再由工蚁喂食哺育群体中其它品级的白蚁（如蚁王、蚁后、兵蚁、繁殖蚁、幼蚁及其它工蚁），从而使药物在整个白蚁群体中广泛传染传播，最终可导致全巢白蚁慢性中毒死亡。一般来说，一窝上百万蚁群只要有0.5%的个体取食了药物，就能达到全巢覆灭效果。

    （2）技术要求

      a、诱杀材料建议采用ASP诱杀片，即桉树皮型诱杀片；

      b、布设密度应不少于1片/20m2。

3.2.2.2  蚁巢灌浆
   （1）蚁巢灌浆简介
    蚁巢灌浆必须在白蚁灭杀之后实施。蚁巢灌浆是用液压原理，把某些带有灭蚁性能的能固化的浆液注入蚁巢中，以改善堤坝的物理力学性质的方法，主要参考技术规程为《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266-88），《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL62-94）。

   （2）技术步骤
本项目主要采用巢位中心灌浆法，方法如下：
1）巢穴定位。依据复查结果，如有炭棒菌或鸡枞菌等地表指示物，可将其中心作为巢穴中心进行灌浆；如因故无法找获的，则要依据分群孔巢区方位图或地表特征分布图分析巢位中心作为造孔灌浆用。
    2）钻孔。钻孔的布置和施钻应满足下列要求：

    a、布孔。在初步定位蚁巢中心点的直径3m范围内（即边长为6m的正方形，中心点为蚁巢中心点），按梅花状布孔，孔距1m，每巢共49孔。

    b、钻孔。采用机械钻孔和人工钢锥造孔，孔径>=3cm，深度为3m。钻孔应铅直，避免串孔。

   3）拌制灌浆液。灌浆所用浆液应符合以下指标：

    a、水土比例  1:1.15—1:1.25

    b、泥浆容重  1.29T/m3—1.60T/m3
    c、粘度  30s～100s

    d、稳定性 ＜0.1g/cm3
    e、胶体率 ＞80%

    f、失水量  10cm/30min—30cm/30min

g、含药量  按药物使用说明书中规定的剂量配药。
    4）灌浆。灌浆采用浅灌密灌法，应遵循少灌多次、灌满为止原则；根据以往蚁患灌浆经验，孔口灌浆压力一般采用0.03~0.05MPa，一般初灌压力为0.03MPa，逐步增加，最大灌浆压力不宜超过0.05MPa；灌浆浓度由稀到稠，比重由小逐渐增大，直至进浆困难，孔口冒浆为止；灌浆应先灌下排孔，再灌上排孔。
3.2.2.3  挖巢法

   （1）挖巢法介绍

挖巢灭蚁是一种比较古老而又是行之最有效的灭蚁加固堤坝的技术措施。自50年代起，被许多白蚁防治专家所推崇，其主要原因与白蚁特定的营群居生活、蚁巢在白蚁群体生活中起着绝对作用密不可分的。在自然环境中脱离蚁巢的白蚁是很难长期得以生存发展的。此外，至今未发现堤坝白蚁会产生有补充性的蚁王和蚁后出现，所以利用挖巢法，一旦擒到蚁王和蚁后或其中一性，则此群白蚁就会慢慢衰亡死绝，再结合施药毒杀残余白蚁和灌浆堵洞，挖开巢穴立即用土分层回填夯实，这是处理堤坝白蚁最彻底与效果最佳的方法。所以，目前挖巢法是我国堤坝白蚁防治的主要方法之一。 

   （2）挖巢法分类：
    挖巢法主要有以下两种：

    1）追踪蚁道挖巢法。沿分群孔、白蚁在地表活动痕迹或采取开沟截道等方式确定追挖蚁道，直至挖取蚁巢。 

    2）判定巢位挖巢法。

    a、应用黑翅土白蚁分群孔分布图象判断巢位。

    b、应用真菌指示物判断巢位。找到鸡枞菌，巢区就在其下方；找到三踏菌，主蚁巢就在其范围内；找到炭棒菌，死亡的蚁巢就在其下方。

    c、应用锥探找蚁巢。根据白蚁活动的地表迹象，判断蚁巢的方位后，利用锥探法过程的“吊锥”感判断蚁巢位置。

d、根据地形地貌和白蚁活动迹象判断巢位。地形起伏时，根据地形地貌变化和白蚁活动迹象的走向进行判断，蚁巢一般位于坡面或顶部。

   （3）技术要求
    1）挖取蚁巢时，应连续追挖，取出主巢和所有副巢，抓获蚁王、蚁后，灭杀残存白蚁。

    2）取巢完成后，要及时清除周围松动的土体，并采用与工程原土料类似的土料拌制预防药剂回填夯实至原貌。

3.2.3  资料要求

   （1）施工前，承包方应向发包方提供《施工技术方案》。待发包方批准方案后，依据《技术方案》开展工作。

   （2）施工时，填写施工记录表（附表2）。施工记录表作为白蚁治理工程的重要技术资料，应妥善保存备查。

   （3）施工记录表结束后及时编写施工报告并提交给发包方，作为重要技术资料存档备查。施工报告应包括施工基本情况、质量评定、存在问题与建议等内容。

3.3  白蚁预防工程

3.3.1  范围限定

     对进行了蚁害防治堤段实施白蚁预防工程。

3.3.2  作业方法

     主要采用喷洒隔蚁药剂的方法。 

3.3.3  技术要求       

    （1）药剂的选择应满足药剂相关章节要求。

    （2）喷洒药剂应满足其说明书的浓度要求，注意喷洒均匀，且覆盖全部防治面积，不留死角。

    （3）药剂喷洒注意满足施工安全相关章节要求。

3.3.4  资料要求

   （1）施工前，承包方应向发包方提供《施工技术方案》。待发包方批准方案后，依据《技术方案》开展工作。

   （2）施工时，填写施工记录表（附表2）。施工记录表作为白蚁治理工程的重要技术资料，应妥善保存备查。

   （3）施工记录表结束后及时编写施工报告并提交给发包方，作为重要技术资料存档备查。施工报告应包括施工基本情况、质量评定、存在问题与建议等内容。

3.4  计量与支付

3.4.1  蚁巢灌浆

按有效的蚁巢灌浆巢数为单位计量。有效的蚁巢为批复的复查结果或有明确蚁巢标示物的蚁巢。由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每巢单价支付，包括除蚁巢位置确定，钻孔、制浆、灌浆、封孔过程中质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。

3.4.2  蚁巢挖除
   按有效的蚁巢挖除巢数为单位计量。有效的蚁巢为批复的复查结果或有明确蚁巢标示物的蚁巢，主巢10m范围内，且规模小于主巢的巢穴按副巢列算，不另行计量。由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每巢单价支付，包括除蚁巢位置确定，开挖、施药、运土回填、压实过程中质量检查和验收等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。

3.4.3白蚁灭杀防治工程

本工程除蚁巢灌浆或挖除之外的复查、诱杀、预防、监测等其他所有防治工作均作为白蚁防治工程，白蚁防治工程按复查确定的有效面积每平方米为单位计量。由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米单价支付，包括除蚁害全面复查，诱杀、预防施药、监控装置布设过程中质量检查和验收、后续服务期费用等工作所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用。
第4章  验收标准

施工结束后，堤防应达到“无蚁害堤坝”标准，即堤坝防其周边30m范围内，查不到白蚁活动迹象。

4.1  无蚁害堤坝标准

   （1）蚁情：在堤坝及其周边30m范围内，经多次寻找不出白蚁活动迹象。即在白蚁活动旺季，土工建筑物表面每100m2设置引诱物一处，一星期左右（以温湿天气为准，干旱时需人工洒水）检查观察一连续3次上寻找不出白蚁取食迹象；并近堤坝30m周边找不到成落年巢分群孔，且1000m2泥被坭线等白蚁活动迹象不超过2处。

   （2）蚁巢充填：灭蚁后堤坝内死巢洞穴，已进行对巢充填灌浆，经锥孔或挖坑抽查，充填度90%以上。

   （3）无蚁患影响，在水位超过正常水位或工程加固灌浆时，无因蚁患造成的漏水，漏浆等现象。

4.2  验收程序

验收时，由项目建设单位制定验收方案，按上述标准，自行选择当地白蚁最喜食物作饵料，以3.1中的第（1）条中规定设引诱物，经3次以上复查未发现白蚁取食时，按要求整理资料及书面总结。

4.3  有关记录表格

                       江西省赣抚大堤白蚁防治施工记录表（含示例）

普查单位：                                              普查人：                           填表日期：                               
	工程名称
	××白蚁防治工程

	施工单位
	**
	单位工程单位
	**

	分部工程名称
	**
	单元工程名称
	**

	初始桩号
	K0+000
	结束桩号
	K0+200

	普查时间
	     ×    月     ××   日             
	普查方式
	迹查法

	天  气
	晴
	温  度
	26℃

	土壤类型
	红黏土

	植被情况
	基本为草皮覆盖，有少量灌木

	有无白促使蚁滋生的杂物
	K0+105处有1处堆柴；普遍存在牛粪等动物排泄物；

	危害种类
	黑翅土白蚁

	危害迹象
	发现3处泥皮泥线，2处白蚁活动踪迹

	危害部位
	K0+135，-7m；（坐标标记）

	蚁情分析
	（1）来源分析；（2）危害程度分析；

	拟采用的

防治方法
	诱杀法、挖槽法等


江西省赣抚大堤白蚁防治施工记录表（含示例）

	工程名称
	××白蚁防治工程

	施工单位
	××
	单位工程名称
	**

	分部工程名称
	**
	单元工程名称
	**

	施工初始桩号
	K0+000
	施工结束桩号
	K0+200

	施工时间
	     ×        月     ×   日             
	施工方式
	诱杀法

	天  气
	晴
	温  度
	26℃

	施工内容
	在背水坡面防治区完成诱杀面积×× m2，主要施工方法，以及实施的药物名称、药物饵料分布、总施药量等。
                                                    施工员（带班）签名：           日期：               

	施工人员签字（盖章）
	
	监理人员签字（盖章）
	


第5章  药物的采购与使用

5.1  基本规定

(1)水利工程白蚁防治所使用的药物必须符合国家和地方的现行规定，其选择和使用应经水利白蚁防治主管部门审核论证。

(2)水利工程白蚁防治药物的使用应贯彻“安全环保”的原则，高效低毒，无驱避作用，对人畜无害，符合国家环保要求。

(3)药物的使用浓度和使用剂量应符合药物产品标签或说明书的要求。

(4)不同类型的药物不得擅自混配使用。

(5)施工过程中，根据当地气候、土壤、地下水及现场的具体情况，需要对施工药物的使用浓度、剂量进行调整的，必须严格掌握，确保其有效成份含量保持不变，并做好详细记录。

5.2  药物的选用

    用于水利工程白蚁防治的药物应符合下列要求：

(1)与土壤颗粒结合力好，使用后在土壤中不易移动，持效期较长；

(2)非易燃易爆；

(3)对白蚁防治效果好；

(4)干燥后难溶于水，不易挥发。

5.3  常用预防白蚁药物

   （1）氯氰菊酯

   （2）氰戊菊酯

   （3）氯菊酯

   （4）联苯菊酯

   （5）吡虫啉

   （6）毒死蜱

5.4  常用灭治白蚁药物

   （1）氟铃脲

   （2）氟虫胺

   （3）伏蚁腙

   （4）硼酸盐

   （5）除虫脲

5.5  药物管理

   （1）药物必须专仓储存、专人管理、分类存放，并与生活区、办公区和饮水区相隔离，严禁与食物一起存放。

   （2）药物储存场所应坚固、通风、干燥、阴凉，并配有防火、防爆、防盗等专门设施，应符合有关安全、防火规定。

   （3）应建立健全药物管理制度，对药物出入库时间、数量、领用人、复核人实行登记。 

   （4）盛装药物的容器，使用前后应仔细检查有无破损和渗漏，及时消除安全隐患。药物使用完毕后，应按照环境保护法规的有关规定，妥善处理废水、废渣、废容器。

   （5）装卸药物时应轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，以防药物泄漏，危害人、畜安全，造成环境污染。

   （6）运输药物过程中，应配专用密封容器，派专人押运，注意安全行驶，避免药物外泄，人和药物不得混载。

   （7）施工过程中，应加强对药物的管理，严防药物失控。

第6章  施工特殊要求

6.1  施工要求
    （1）施工开始前，应对施工现场、工地周围的地下棺木、树根、朽木等含纤维素类废旧物进行全面清理。

    （2）施工单位应按照批准的治理方案组织施工，不得自行随意改变。

    （3）工程管理单位应负责协调与白蚁防治有关的周边事项，避免因白蚁防治和周边地区发生矛盾和利益纠纷。

    （4）施工过程中应对施工工序及时做好记录。

    （5）预防施工过程中，必须及时填写工程项目相关信息及施工方案表格，并由工程管理单位和白蚁防治施工单位的工地负责人共同签字、盖章，作为工程验收的资料之一。

    （6）对重大工程项目或根据要求需抽取土壤进行药物检验的，可采取随机取样的方法抽取试样。

    （7）对施药情况存在争议的，可取样送指定机构检测。

    （8）白蚁预防工程药物处理阶段完成后，白蚁防治单位应及时整理施工过程中的资料进行自检，并接受监管部门的检查。

6.2  施工安全

    （1）应严格遵守施工现场及有关安全生产规定，在药物施工操作过程中，施工人员必须穿戴好防护用具，如专用工作服、安全帽、防毒口罩、防护手套、防护鞋等。

    （2）进行药物施工时，施药人员每次连续作业时间不得超过2小时，每天接触药物时间累计不得超过5小时，不得在施工现场和操作期间抽烟、进食。

    （3）不得在降雨前或降雨过程中喷洒施药。

    （4）当皮肤沾有药剂时，应及时用肥皂、冷水清洗。施工操作完毕后，应及时清洗工具和双手、头脸等外露部位，及时更换衣服。

    （5）施药结束后，应及时清洗器械，药物容器应集中处理，不得任意丢弃或作他用，剩余药物应运回仓库妥善保管。

    （6）定期检查施工器械，保证使用性能良好。不得把设备挪作它用，以免污染其他物品。

    （7）凡皮肤病患者、有禁忌症的人员及处于经期、孕期、哺乳期间的妇女，不应参与配药及施药操作。

    （8）发生药物中毒时，应立即送医院诊治。

第7章  常规施工安全措施
7.1  一般规定

7.1.1  应用范围

本章适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

7.1.2  承包人责任

（1）承包人按本合同通用合同条款的约定和《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本章第3.2节规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合同者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12-24 小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

7.1.3  主要提交件

（1）承包人应在本工程开工前 7  天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本章第3.2.1条规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交发包人批准。

（2）承包人应在每年和每月的进度报告中，按本章规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

7.1.4  引用的法律法规

（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》。

7.1.5  引用标准

（1）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（2）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）；

（3）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）；

（4）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2001）
7.2  施工安全措施
7.2.1  施工安全措施计划

承包人应按本章第3.1.3条的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，以及防洪、防火、防毒、防噪声、救护、警报、治安等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。

7.2.2  劳动保护

（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

7.2.3  伤病防治和卫生保健

（1）承包人应在施工现场设置医疗机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进入生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀虫、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监情。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病源携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

7.2.4  危物品的安全管理

承包人油料的运输和管理应遵守SL398-2007第11.5节的规定。

7.2.5  照明安全

承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下洞室的施工作业区、运输通道应布置照明设施符合SL398-2007第4.5.9-4.5.14条的规定。

7.2.6  接地及防雷装置

接地及防雷装置应符合SL398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

7.2.7  防有毒、有害物品的控制

承包人应遵守SL378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

7.2.8  消防

（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按SL398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

7.2.9  洪水和气象灾害的防护

（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）第3.6节、第3.7的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

7.2.10  安全标志

（1）承包人应按GB2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按发包人指示补充或更换失效的标志。
7.3  应急救援措施

7.3.1  事故应急求援预案

（1）承包人应制定生产安全事故的应急求援预案，应急求援预案应能随时紧急调动应救人员，求援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急求援要求，配备必需的应急求援器材和设备，并及时将应急求援的措施报告提交发包人。

7.3.2  伤亡事故处理

（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告发包人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

7.3.3  预防自然灾害措施

（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产和安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和作废情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

7.4  计量和支付

承包人按本章第7.2节、第7.3节要求进行的各项工程项目的安全保护措施所需的费用，均包含在《工程量清单》相应项目单价中，发包人不另行支付。

第8章  环境保护和水土保持
8.1 一般规定
8.1.1  应用范围

本章规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

8.1.2  承包人责任

(1) 承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

(2) 对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。

(3) 承包人应按合同约定和发包人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

8.1.3  主要提交件

(1) 环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交发包人批准，其内容包括：

1） 承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2） 施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、砂石料加工系统废水、机修废水等）处理措施；

3） 施工区粉尘、废气的处理措施；

4） 施工区噪声控制措施；

5） 固体废弃物处理措施；

6） 人群健康保护措施；

7） 本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8） 施工辅助生产区、工程枢纽施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

9） 施工区边坡工程的水土保护措施；

10） 完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。
(2) 验收报告和资料：

1） 环境保护措施质量检查及验收报告；

2） 水土保持措施的质量检查及验收报告；

3） 发包人要求提供的其它资料。

8.1.4  引用的法律法规

(1) 《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30 号令）；

(2) 《中华人民共和国水法》；

(3) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》；

(5) 《建设项目环境保护管理节例》；

(6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

(7) 《中华人民共和国水污染防治法》；

(8) 《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

(9) 《中华人民共和国水土保持法》；

(10) 《中华人民共和国环境保护法》。

8.1.5  引用标准

(1) 《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006)；

(2) 《地表水环境质量标准》（GB3838—2010)；

(3) 《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；

(4) 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

(5) 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996)；

(6) 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—1990)；

(7) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398—2007)；

(8) 《水土保持监测技术规程》（SL277—2002)；

(9) 《水环境监测规范》（CJJ17—2004)；

(10) 《生活垃圾卫生填埋技术规范》（GB/T15773—1995)；

(11) 《水土保持综合治理验收规范》（GBT15773—1995）。
8.2  施工环境保护

8.2.1  生活供水及生活厦水处理

(1) 饮用水水质应符合GB5749—2006 的规定。

(2) 处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求或应遵守GB8978—1996 的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排人河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

8.2.2  生产废水处理

(1) 建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

(2) 废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进人排水系统或排人河道。

(3) 机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离，设备进行油水分离不得任意设置未经处理的废水排污口。

(4) 混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

8.2.3  施工区粉尘控制

(1) 承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交发包人批准。

(2) 施工过程中，承包人应会同发包人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交发包人。

(3) 施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL398—2007 表3.4.2 规定范围内。

(4) 承包人制定的除尘措施，应遵守SL398—2007 第3.4.3 条的有关规定外，还应做到：

1） 施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2） 选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3） 混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4） 承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5） 散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6） 承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7） 施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖；

8） 洞内施工的液压钻、潜孔钻等应设有收尘装置，钻进不起尘，地下洞室的钻进工作面应设置有效的通风排烟设施，保证洞内空气流通。

8.2.4  施工区噪声污染控制

(1) 施工过程中，承包人应会同发包人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交发包人。

(2) 施工期间，承包人应按SL398—2007 第3.4.4 条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

(3) 生活区噪声声级的限值应遵守SL398—2007 表3.2.8 的规定。

8.2.5  固体废弃物处理

(1) 承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生

设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

(2) 生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

(3) 承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

(4) 对施工中难以避免滑人河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据发包人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

(5) 废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

8.2.6  有毒有害物质和危品的管理

有毒有害物质和危品的管理应遵守SL398—2007 第11.3.2 条的规定。
8.3  生态环境保护
8.3.1  陆生动植物及资源保护

(1) 承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和发包人批准的环境保护规划要求进行。

(2) 承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

(3) 承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告发包人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

8.3.2  景观与视觉保护门

(1) 施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

(2) 承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。
8.4  水土保持
8.4.1  执行水土保持措施计划

承包人应按发包人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

8.4.2  做好水土保持工程措施

(1) 承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

(2) 承包人应按发包人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

(3) 承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

(4) 承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。
8.5  环境清理
8.5.1  环境清理措施计划

承包人应按发包人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交发包人批准，其内容应包括：

(1) 环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）；

(2) 环境保护辅助工程设施；

(3) 植被种植措施。

8.5.2  环境清理

(1) 在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

(2) 完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）发包人指示的方式处理。

(3) 对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

(4) 承包人应有责任保证其种植的林草按SL277—2002 第6.2.2 条第2 款规定的“林草恢复期”内成活。

(5) 占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。
8.6  环境保护工程的验收
8.6.1  施工期环境保护临时设施的检查和验收

各项施工期环境保护临时设施投人使用前，应由发包人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

(1) 发包人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

(2) 各项环境保护临时设施布置图；

(3) 施工质量检查记录；

(4) 生活和生产供水水质、污水和废水处理水质以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

8.6.2  环境保护和水土保持工程的质量检查和验收

本章第8.2～8.5 节所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由发包人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

(1) 永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

(2) 永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

(3) 植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

(4) “林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

8.5.3  水久性环境保护工程的完工验收

上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按发包人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由发包人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为水久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

(1) 各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

(2) 各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

(3) 发包人要求提交的其它完工验收资料。
8.6  计量和支付
承包人为完成本合同工程，按本章要求实施的各项环境保护措施和水土保持措施，其费用均包含在《工程量清单》相应项目单价中，发包人不另行支付。

第9章 灌木清除

9.1 范围确定

     本标段0+500—6+500范围内上下游存在大量灌木、树兜、荆棘等，为了消除隐患，彻底整治白蚁，必须将该挖除。

9.2 工作内容

灌木、树兜、荆棘挖除、弃碴清理、回填、碾压。
9.3 计量

   根据清理范围按每平方米进行计量。


