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商务文件

安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目
（存量及增量资金）施工招标公告
    本招标项目安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量及增量资金）已由上级主管部门批准建设，招标人为安义县农业开发办公室，建设资金来自财政资金，项目已具备招标条件，现就该项目面向国内进行公开招标。
一、工程概况
    工程建设地址：安义县境内
    招标规模：存量资金总投资1425万元，增量资金总投资1200万元，施工部分招标控制价合计为2009.39万元，农防林工程招标控制价为40万元，监理控制价为45.69万元；
    计划工期：110日历天，预计2015年12月13日开工，2016年3月31日完工；
    招标范围：详见工程量清单；
    标段划分：施工标划分8个标段，农防林建设1个标段，监理标划分为1个标段，详见标段划分情况表；
2、 投标申请人应具备的条件
    2.1 本次施工招标要求投标人须同时具备以下资格条件：
1、土建施工标段投标人须具备：独立法人资格、水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程叁级及以上资质或房屋建筑工程三级及以上资质；并符合招标投标有关规定；在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
2、农防林标段投标人须具备：独立法人资格、建设行政主管部门核发的城市园林绿化叁级及以上资质；并符合招标投标有关规定；在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
2、外埠来赣单位还应持有江西省行政主管部门办理的进赣备案手续材料；
3、本次施工投标申请人允许申请所有标段（投标人可同时参加本批次两个项目九个标段的投标，但只能中其中的一个标段。评标顺序按照控制价由大到小的顺序，前一标段中标排序第一的投标人，参加的后续开标的其它标段只参与有效报价的平均值（B）计算，不参与中标排序）
4、其他要求详见招标文件。
2.2 本次施工监理招标要求投标人须同时具备以下资格条件：
（1）投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具其法定代表人证书；投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托其他人担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书及受委托人的居民身份证。否则，按自动弃权处理；
（2）具有独立法人资格，有效的水利部颁发的水利工程施工监理丙级或以上资质；
（3）具有有效的营业执照证书；
（4）拟投入的总监理工程师必须具备水利监理工程师注册证书和岗位证书（水利专业）；
（5）拟上岗监理人员中均应具有水利监理工程师注册证书或监理员上岗证书；
（6）在江西省水行政主管部门办理了信用登记手续；
（7）投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态；
（8）其他要求：（注：（一）至（五）条投标人均需提供相关原件。）
2.3 本次招标不接受联合体投标。
三、资格审查方法：
    本次招标采用资格后审，合格制，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，资格审查办法详见招标文件。
  四、招标文件的获取：
    4.1凡符合资格条件且有意参加本次施工招标的投标者，请于2015年11月12日起在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网下载招标文件，招标文件售价600元/标，招标文件资料费须在投标截止时间前交至指定账户（具体账户详见招标文件）,未交纳招标文件资料费的投标文件将被拒收,招标文件资料费收后不退。
  五、投标文件的递交
    5.1本次招标采用纸质招标递交投标文件的截止时间为2015年 12 月 2 日上午9：30，递交地点为安义县公共资源交易中心。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.2本次施工招标投标人法定代表人或其委托代理人必须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件，未按要求出席开标会的投标人，其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。
六、发布公告的媒体
本招标公告在江西省招标投标网、信息日报、安义县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。
七、招标人与招标代理机构联系方式
招标人：安义县农业开发办公室
联系人：陈先生    联系电话：13870869666
招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司
联系人：李嘉鑫   联系电话：18070022709
施工及监理标段划分情况表
	标段名称
	合同编号
	招标金额（元）
	备注

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量资金）1标段
	AYNYKF/2015-1
	2314664.64
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量资金）2标段
	AYNYKF/2015-2
	2778692.35
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量资金）3标段
	AYNYKF/2015-3
	2640218.88
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量资金）4标段
	AYNYKF/2015-4
	2656706.13
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（增量资金）5标段
	AYNYKF/2015-5
	2925948.54
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（增量资金）6标段
	AYNYKF/2015-6
	3049225.85
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（增量资金）7标段
	AYNYKF/2015-7
	2211466.08
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（增量资金）8标段
	AYNYKF/2015-8
	1516943.84
	

	安义县2015年国家农业综合开发土地治理农防林项目
	AYNYKF/2015-NFL
	400808.18
	

	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目施工监理
	AYNYKF/2015-JL
	456900
	


第一章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.1
	工程名称
	安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量及增量资金）

	1.1.2
	招标人
	安义县农业开发办公室

	1.1.3
	招标代理机构 
	江西中汇工程技术监理咨询有限公司

	1.1.4
	建设地点
	安义县境内

	1.1.5
	现场管理机构
	安义县农业开发办公室

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.3.1
	招标范围
	以招标人发放的工程量清单为准

	1.3.2
	计划工期
	工期：110日历天
计划开工日期：2015年12月13日
计划完工日期：2016年03月31日

	1.3.3
	质量要求
	符合国家质量验收检验与评定质量合格等级

	1.3.4
	缺陷责任期 
	（工程质量保修期）：  壹年 

	1.3.5
	招标方式
	公开招标

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	资质要求：具备独立法人资格，水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程叁级及以上资质或房屋建筑工程三级及以上资质；
财务要求：/
业绩要求：/
信誉要求：投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省、南昌市或安义县工程投标资格状态；
项目经理(建造师，下同)资格：执有水利水电或市政公用或房屋建筑工程专业二级（或以上）注册建造师证或建造师临时执业证书
技术负责人资格：必须执有水利类或市政公用或房屋建筑工程专业中级及以上职称；
其它要求：详见评标办法

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	投标截止时间
	开始接收投标文件时间：2015年12月2日上午8:30时整

投标文件递交截止时间：2015年12月2日上午9:30时整

	1.11
	分包
	不允许

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件递交截止时间起90天

	3.4.1
	投标保证金及资料费
	1、投标保证金
交纳形式：银行转帐
投标保证金金额：陆万元整（小写：60000）

到帐截止时间：2015年12月01日 下午17时00分前
汇出帐户要求：从投标人企业基本帐户汇出，汇入以下账户：

开户行：中国邮政储蓄银行南昌安义县支行营业部；

户名：安义县公共资源交易中心

账号：100234538520010001
投标人应将投标保证金汇至上述指定账户，汇出时请注明“安义2015年农业开发施工标段投标保证金”字样；未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。
投标保证金必须从投标企业法人营业执照注册所在地本单位帐户（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入招标人指定帐户，不能提交现金。
投标人投本批次存量、增量两个项目八个施工标段时只需提交1份投标保证金。

2、招标文件资料费

缴纳形式：银行转帐

缴纳金额：人民币陆佰元整（小写：600元）/家，每标段

开户行：安义农村合作银行

户名：安义县农业开发办公室

帐号：1040276000004008

投标人须在投标截止时间前将招标文件资料费交至指定账户, 汇出时请注明“安义2015农业综合开发施工X标段资料费”字样；未交纳招标文件资料费的投标文件将被拒收,招标文件资料费收后不退。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	正本壹份，副本贰份

	4.2.2
	递交投标文件地点
	安义县公共资源交易中心五楼开标大厅

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2015年12月02日上午 9时30分
开标地点：安义县公共资源交易中心五楼开标大厅

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人。

评标专家确定方式：招标人代表从评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函

履约担保的金额：中标金额的10%

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	投标人出席开标会现场人员要求
	投标人法定代表人或其授权委托代理人须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或法人代表证明及其本人居民身份证，委托代理人须提供授委托书及其本人居民身份证），否则其投标在开标会现场按无效标处理且不进入资格审查范围。

	10.2
	投标人已标价工程量清单电子文件
	份数：1份；

格式：EXCEL1997～2003；

载体: U盘（不接受光盘）；

封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称

	10.3
	开标会现场提交原件
	1、本招标文件第二章评标办法第三条资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供资格审查材料原件的不能通过资格审查；

2、法人证书或授权委托书及本人身份证，投标保证金和招标文件资料费进帐单原件需现场查验，未提供原件查验的，不进入资格审查范围。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4缺陷责任期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）  为本标段的监理人；

1.为本标段的代建人；

2.为本标段提供招标代理服务的；

3.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

4.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

5.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

6.被责令停业的；

7.被暂停或取消投标资格的；

8.财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.1 保密

1.5.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.5.3 语言文字

1.5.4 除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.5.5 计量单位

1.5.6 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.5.7 踏勘现场

1.5.8 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点组织踏勘现场。 

1.5.9 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.5.10 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.5.11 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.5.12 投标预备会

1.5.13 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会。

1.5.14 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.5.15 在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，委托招标代理机构以书面形式发布澄清通知（但不指明澄清问题的来源），所有购买招标文件的投标人应及时领取。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.5.16 分包

1.5.17 本招标项目分包的项目内容及分包要求见投标人须知前附表规定。

1.5.18 偏离

1.5.19 投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。

1.5.20 招标文件

1.5.21 招标文件的组成

1.5.22 本招标文件包括：

1.5.23 投标人须知；

1.5.24 评标办法；

1.5.25 合同条款及格式；

1.5.26 工程量清单；

1.5.27 投标文件格式；

1.5.28 技术标准和要求；

1.5.29 投标人须知前附表规定的其他材料。

1.5.30 根据本章第11.2款、第11.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

1.5.31 招标文件的澄清

1.5.32 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

1.5.33 招标文件的澄清将在截止时间14天前，通过招标代理机构以书面形式发布，但不指明澄清问题的来源。

1.5.34 招标文件的修改

1.5.35 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构以书面形式发布。

1.5.36 投标文件

1.5.37 投标文件的组成

1.5.38 投标文件应包括下列内容：

1.5.39 投标函及投标函附录；

1.5.40 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

1.5.41 联合体协议书；

1.5.42 投标保证金；

1.5.43 已标价工程量清单；

1.5.44 项目管理机构；

1.5.45 拟分包项目情况表；

1.5.46 资格审查资料；

1.5.47 投标人须知前附表规定的其他材料。

1.5.48 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第12.1.1（3）目所指的联合体协议书。

1.5.49 若本招标文件第6章“投标文件格式”中无“施工组织设计”要求的，投标文件不包括本章第12.1.1（6）目所指的施工组织设计，但中标人须在签订合同前向招标人提交所中标段工程的施工组织设计（具体份数由招标人另行确定），否则招标人有权取消其中标资格。

1.5.50 投标报价

1.5.51 投标人应按第5章“工程量清单”的要求填写相应表格。

1.5.52 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第13.3款的有关要求。

1.5.53 投标有效期

1.5.54 投标有效期从本章第1.10.3款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

1.5.55 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

1.5.56 投标保证金

1.5.57 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第6章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

1.5.58 投标人不按本章第12.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

1.5.59 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

1.5.60 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

1.5.61 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

1.5.62 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

1.5.63 资格审查资料

1.5.64 投标人在编制投标文件时，如果投标人在资质条件、财务能力、信誉等资格条件与资格审查时提交的资格审查申请材料相比发生变化的，应按新情况更新或补充其在申请资格审查申请材料中提供的资料，以证实其以上资格条件仍能继续满足资格审查的要求。

1.5.65 投标人在编制投标文件时，其法定代表委托人、组织机构（指注册建造师、项目技术负责人、安全员）应与资格审查时提交的资格审查申请材料相一致，若本次招标的第3章“评标办法”中有规定允许变更的，按规定要求办理变更手续，否则其投标文件按废标处理。

1.5.66 备选投标方案

1.5.67 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

1.5.68 投标文件的编制

1.5.69 投标文件应按本卷第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

1.5.70 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

1.5.71 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（工程量清单必须每页签字、盖章，其他见本卷第5章“投标文件格式”要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。

1.5.72 投标文件正本1份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

1.5.73 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码。
1.5.74 投标

1.5.75 投标文件的密封和标记

1.5.76 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

1.5.77 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

1.5.78 所投标段名称和合同编号；

1.5.79 招标人的名称和地址；

1.5.80 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

1.5.81 “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

1.5.82     4.1.3投标文件正本与副本不能相互错装密封袋。

1.5.83     4.1.4 未按本章第12.7.1项至第12.7.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

1.5.84 投标文件的递交

1.5.85 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前递交投标文件。

1.5.86 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

1.5.87 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

1.5.88 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

1.5.89 投标文件的修改与撤回

1.5.90 在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

1.5.91 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第12.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

1.5.92 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第12.7条、第13.1条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

1.5.93 开标

1.5.94 开标时间和地点

1.5.95 招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人应按评标办法的规定派代表出席开标会，否则招标人可将其投标文件按无效标处理。

1.5.96 开标程序

1.5.97 主持人按下列程序进行开标：

1.5.98 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

1.5.99 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

1.5.100 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

1.5.101 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

1.5.102 在招标监督人员的监督下，随机抽取投标人代表抽取合理低价期望值系数；

1.5.103 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

1.5.104 宣布投标文件开启顺序：按开标会现场投标人的签到先后逆序开启；
1.5.105 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

1.5.106 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

1.5.107 开标结束。

1.5.108 评标

1.5.109 评标委员会

1.5.110 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

1.5.111 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

1.5.112 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

1.5.113 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

1.5.114 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

1.5.115 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

1.5.116 评标原则

1.5.117 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.5.118 评标

1.5.119 评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

1.5.120 合同授予

1.5.121 定标方式

1.5.122 评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

1.5.123 中标通知

1.5.124 在本章第12.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

1.5.125 履约担保

1.5.126 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第4章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

1.5.127 中标人不能按本章第16.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

1.5.128 签订合同

1.5.129 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

1.5.130 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

1.5.131 重新招标或经批准不招标

1.5.132 重新招标

1.5.133 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1.5.134 投标截止时间止，投标人少于3个的；

1.5.135 在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足3家的；

1.5.136 经评标委员会评审后否决所有投标的；

1.5.137 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

1.5.138 评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

1.5.139 中标候选人均未与招标人签订合同的。

1.5.140 不再招标

1.5.141 重新招标后，仍出现本章第17.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

1.5.142 纪律和监督

1.5.143 对招标人的纪律要求

1.5.144 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

1.5.145 下列行为均属招标人与投标人串通投标：

1.5.146 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

1.5.147 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

1.5.148 招标人预先内定中标人；

1.5.149 其它串通投标行为。

1.5.150 对投标人的纪律要求

1.5.151 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

1.5.152 下列行为均属以他人名义投标：

1.5.153 投标人挂靠其他施工单位；

1.5.154 投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

1.5.155 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

1.5.156 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

1.5.157 投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

1.5.158 投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。

1.5.159 投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

1.5.160 聘任合同必须由投标人单位与之签订；

1.5.161 与投标人单位有合法的工资关系；

1.5.162 投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

1.5.163 下列行为均属投标人串通投标报价：

1.5.164 投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

1.5.165 投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

1.5.166 投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

1.5.167 投标人之间其他串通投标报价的行为。

1.5.168 对评标委员会成员的纪律要求

1.5.169 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

1.5.170 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

1.5.171 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

1.5.172 投诉

1.5.173 9.5.1投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

1.5.174 9.5.2投诉必须遵守2004年国家发改委、水利部等七部委颁发的《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》。投诉有下列情形之一的，不予受理：

1.5.175 (1) 投诉人不是本次招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；

1.5.176 (2) 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

1.5.177 (3) 投诉书未署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖单位公章的；

1.5.178 (4) 超过投诉时效的；

1.5.179 (5) 已经作出处理决定，并且投诉人没有提出新的证据的；

1.5.180 (6) 投诉事项已进入行政复议或行政诉讼程序的。

1.5.181 9.5.3投诉人不得以投诉为名排斥竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行。属虚假恶意投诉的，由行政监督部门驳回投诉，给予警告，并没收投标保证金。

1.5.182 需要补充的其他内容

1.5.183 已标价工程量清单电子文件

1.5.184 投标人递交投标文件时，应提交已标价工程量清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。未提供电子文件或提供的电子文件不符合要求的，按第3章“评标办法”中的有关规定处理。

1.5.185 投标人出席开标会现场人员要求

1.5.186 投标人出席开标会现场人员要求：见投标人须知前附表。

1.5.187 中标人须支付费用

1.5.188 投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号和发改办价格［2003］857号)的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

1.5.189 投标人须知前附表规定须支付建设工程交易费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

1.5.190 开标会现场提交原件

1.5.191 开标会现场提交原件：见投标人须知前附表。

附件一:

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……
投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件二:

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件三:

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……
请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-83800108。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件四:

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……
特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

附件五：
___________________（项目名称）_________（标段名称）

开  标  记  录  表

合理低价期望值K=______   招标控制价A=______________（其中G=_____________）
开标时间：________年______月______日______时______分

开标结束时间：________年______月______日______时______分
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主持人：              开标人：               唱标人：         

记录人：              监标人：           

附件六：
中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

工  期：_______日历天。

工程质量：符合______标准。

项目经理：_________（姓名）

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

附件七：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________________________施工投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

第二章  评标办法

安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量及增量资金）施工招标评标办法经评审的合理低价法
项目名称：安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目（存量及增量资金）
一、评标原则
以诚信、公平、公正、科学、择优为原则，但不保证最低报价中标。
二、评标委员会的组建
评标采取评标委员会负责制。评标委员会由5名评标专家组成，其中招标人代表不超过1人，评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由3名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。
三、评审
（一） 资格审查。评标委员会先对每一投标人的资格条件进行审查，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。
1.均采用资格后审，不设置业绩条件。评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。
2．投标人通过资格审查应当符合下列条件：
（1）具备独立法人资格，水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程叁级及以上资质或房屋建筑工程三级及以上资质。
（2）具有有效营业执照证书。
（3）具有有效安全生产许可证。
（4）企业负责人（法定代表人）必须执有有效的A类安全生产考核合格证；拟投入项目负责人必须执有水利水电或市政公用或房屋建筑工程专业二级（或以上）注册建造师证或建造师临时执业证书。项目技术负责人必须执有水利类或市政公用或房屋建筑工程专业中级及以上职称；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同。
（5）投标人未处于被责令停业、取消、暂停工程投标资格状态。如投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，否则视为主动放弃中标资格。
（二）初步评审。评标委员会对通过资格审查的所有投标人有效投标唱标价计算其报价得分（计算方法见评分标准），并按总分由高到低排序，取排序前五名（得分相同时并列进入）的进入实质性响应及报价复核评审。如中标侯选人不足三家时，则依序补充评审。
（三）响应性及报价复核评审。
1．在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。
2．评标委员会技术商务组对符合评审条件的投标人进行响应性评审。未能实质响应的，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。
3．投标文件有下列情形之一的，视为未能在实质上响应招标文件：
（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的。
（2）投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的。
（3）投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求。
（4）投标文件附有招标人不能接受的条件的。
（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。
（6）投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的。
4．评标委员会对通过响应性及报价复核评审的投标人按其投标得分由高到低推荐不超过3名中标候选人。如得分相等，则投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。
五、评分标准
经评审的合理低价法评分标准采用百分制，其中投标报价部分100分。
（一）投标报价部分（100分）
1．投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。
2．本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。
评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
3．评标价的确定。
评标价C=(0.8A+0.2B－G）×K+G。
其中：
A为招标人编制的招标控制价。
B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的（G值不参加调整，（A－G）×85%+G）。
G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。
K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。每个标段抽取一个K值。
4．投标报价得分计算。
(1)投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为100分。
(2)投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣3分，直到扣完该报价得分为止。
(3)投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。
(4) 报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。
报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值3分，得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。
5．控制单价得分计算。
投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。
6．固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。
投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值3分，并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。
7．投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为元，精确到小数点后两位进入工程量清单中进行计算。
8．投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
六、中标人的确定
招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单公示。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
评标全过程由相应的行政监督与监察部门（由项目备案部门在招标公告中明确）进行监察、监督。
第三章  合同条款及格式

第1节 通用合同条款

本次招标项目的“通用合同条款”选用《水利水电工程标准施工招标文件》（通用合同条款）（2009年版）

第四章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

3. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

4. 工程量清单中的U槽衬砌按施工图纸要求包括运输、装卸、安装、土方开挖、回填、砂垫层、C15砼压顶、抹平缝、渠道￠110PVC进出水管等工作。

5. 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合技术标准和要求（合同技术条款）的规定。工程价款的支付遵循合同条款的约定。

6. 工程量清单中的暂列金额、暂估价、固定报价以及备用金项目不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。

2. 工程量清单填写规定

1. 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增减、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人已标价工程量清单中未填写单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目中。

2. 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接工程费、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。

3. 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

3. 其他说明

1. 工程量清单中任一子目的单价乘其工程量的乘积与该子目的合价（四舍五入保留小数点后两位，下同）不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

2. 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

3. 本卷第6章“投标文件格式”第五项“已标价工程量清单”内容及格式采用本章第4款“工程量清单”的内容与格式。

4. 主要项目的控制单价见各标段工程量清单表（如有补遗材料，以补遗材料为准），凡控制单价均要求列出单价分析表。

4. 工程量清单

4.1.1招标控制价

存量1标段A＝ 2269868.6元 ，其中G＝（0元） ；
存量2标段A＝ 2723845.09元 ，其中G＝（0元） ；

存量3标段A＝ 2567153.79元 ，其中G＝（0元） ；

存量4标段A＝ 2581986.89元 ，其中G＝（0元） ；

增量5标段A＝ 2837001.58元 ，其中G＝（0元） ；

增量6标段A＝ 2965625.85元 ，其中G＝（0元） ；

增量7标段A＝ 2164516.37元 ，其中G＝（0元） ；

增量8标段A＝ 1516943.84元 ，其中G＝（0元） ；

     4.1.2工程量清单中的固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整其价格，在具体实施时，发包人有权确定此类项目的实施方式。
3. 工程量清单表
安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目

（存量资金）1标段
招标控制价A= 2269868.6元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	把口土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C号土地平整区 
	m3
	6220.66
	3.68
	　
	控制单价

	二
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C号土地平整区 
	m2
	22008
	0.31
	　
	控制单价

	三
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C号土地平整区 
	m3
	82.35
	29.22
	　
	控制单价

	四
	标志牌
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	2
	16.03
	　
	控制单价

	2
	人工土方回填
	m3
	1.92
	20.2
	　
	控制单价

	3
	大理石标志牌
	m2
	5.76
	500
	　
	控制单价

	4
	电脑刻字
	块
	2
	1000
	　
	控制单价

	5
	C20砼标志牌框架
	m3
	2.08
	383.04
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	9.25
	55.08
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	4437.33
	　
	控制单价

	8
	外贴瓷砖
	m2
	11.12
	150
	　
	控制单价

	Ⅱ
	长均机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	775.04
	12.33
	　
	控制单价

	2
	2号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1219.75
	12.33
	　
	控制单价

	3
	3号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1166.63
	12.33
	　
	控制单价

	4
	4号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1925.49
	12.33
	　
	控制单价

	5
	21号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	313.13
	12.33
	　
	控制单价

	6
	22号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	596.85
	12.33
	　
	控制单价

	7
	23号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	583.01
	12.33
	　
	控制单价

	8
	人工整边坡
	m2
	3972.64
	1.18
	　
	控制单价

	9
	天然砂砾石路面铺筑
	m2
	8519
	13.9
	　
	控制单价

	二
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	296.63
	12.33
	　
	控制单价

	2
	人工整边坡
	m2
	310.24
	1.18
	　
	控制单价

	Ⅲ
	长均渠道衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	1号主灌渠衬砌工程（853m）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	844.47
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	998.01
	20.2
	　
	控制单价

	3
	老沟块石拆除
	m3
	515.54
	16.6
	　
	控制单价

	4
	M7.5浆砌块石衬护利用量
	m3
	302.75
	138.99
	　
	控制单价

	5
	M7.5浆砌块石衬护
	m3
	166.4
	269.96
	　
	控制单价

	6
	C15砼底板
	m3
	102.36
	326.58
	　
	控制单价

	7
	C15砼挡土墙
	m3
	707.99
	331.2
	　
	控制单价

	8
	模板
	m2
	1350.05
	24.84
	　
	控制单价

	9
	水泥砂浆抹面
	m2
	341.2
	10
	　
	控制单价

	二
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	418
	98.38
	　
	控制单价

	2
	2号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	551
	98.38
	　
	控制单价

	3
	3号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	528
	98.38
	　
	控制单价

	4
	4号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	1376
	98.38
	　
	控制单价

	5
	5号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	1069
	98.38
	　
	控制单价

	　
	上述斗灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	②
	40T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	40T型槽板短运
	m3
	0.064
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0064
	　
	　
	　

	三
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	190
	84.19
	　
	控制单价

	2
	2号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	186
	84.19
	　
	控制单价

	3
	74号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	178
	84.19
	　
	控制单价

	4
	75号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	179
	84.19
	　
	控制单价

	5
	76号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	342
	84.19
	　
	控制单价

	6
	77号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	343
	84.19
	　
	控制单价

	7
	78号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	334
	84.19
	　
	控制单价

	8
	79号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	335
	84.19
	　
	控制单价

	　
	上述农灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	四
	1号支排沟衬砌工程（40m）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	M7.5浆砌块石衬砌
	m3
	91.2
	269.96
	　
	控制单价

	2
	C15砼底板
	m3
	4.4
	326.58
	　
	控制单价

	3
	水泥砂浆抹面
	m2
	32
	10
	　
	控制单价

	4
	Ф50排水孔
	m
	40
	11.97
	　
	控制单价

	5
	模板
	m2
	0.22
	24.84
	　
	控制单价

	五
	6号支排沟衬砌工程
	m
	738
	113.35
	　
	控制单价

	　
	6号支排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	④
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑤
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑦
	粗砂调整层
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	六
	7号支排沟衬砌工程（340m）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	M7.5浆砌块石衬砌
	m3
	775.2
	269.96
	　
	控制单价

	2
	C15砼底板
	m3
	37.4
	326.58
	　
	控制单价

	3
	水泥砂浆抹面
	m2
	272
	10
	　
	控制单价

	4
	Ф50排水孔
	m
	340
	11.97
	　
	控制单价

	5
	模板
	m2
	3.74
	24.84
	　
	控制单价

	七
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排沟
	m
	409
	141.21
	　
	控制单价

	2
	2号斗排沟
	m
	542
	141.21
	　
	控制单价

	3
	3号斗排沟
	m
	513
	141.21
	　
	控制单价

	4
	4号斗排沟
	m
	866
	141.21
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	八
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农排沟
	m
	225
	116.14
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	Ⅳ
	长均渠道开挖疏浚工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	1号支排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1257.34
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	41.6
	20.2
	　
	控制单价

	二
	6号支排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	151.25
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	88.75
	20.2
	　
	控制单价

	三
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排沟
	m
	409
	14.2
	　
	控制单价

	2
	2号斗排沟
	m
	542
	14.2
	　
	控制单价

	3
	3号斗排沟
	m
	513
	14.2
	　
	控制单价

	4
	4号斗排沟
	m
	866
	14.2
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	Ⅴ
	长均渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	农排沟排水口
	座
	12
	51.42
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟排水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口0.3k短运
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	主灌渠放水口
	座
	31
	20.76
	　
	控制单价

	2
	斗灌渠放水口
	座
	43
	20.76
	　
	控制单价

	3
	农灌渠放水口
	座
	11
	20.76
	　
	控制单价


	　
	上述灌渠放水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口0.3k短运
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	斗灌渠Ф400过水涵（L=4m）
	座
	3
	1083.76
	　
	控制单价

	　
	上述Ф400过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.18
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.01
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.3
	　
	　
	　

	四
	农灌渠Ф300过水涵（L=4m）
	座
	5
	963.34
	　
	控制单价

	　
	上述Ф300过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	五
	排沟Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	28
	2025.14
	　
	控制单价

	　
	上述Ф800过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	六
	灌渠100型路管桥
	座
	5
	3599.98
	　
	控制单价

	　
	上述100型路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	10
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	3.82
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.32
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	23
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	七
	灌渠50型路管桥
	座
	19
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	上述50型路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	八
	80型节制闸
	座
	1
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述节制闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.009
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	九
	80型分水闸
	座
	1
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述分水闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.009
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十
	40T型牛墩式闸
	座
	10
	22.99
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.28
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十一
	30T型牛墩式闸
	座
	16
	17.18
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十二
	6.8m长渡槽
	座
	1
	2822.96
	　
	控制单价

	　
	上述长渡槽单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	3.84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	3.2
	　
	　
	　

	3
	C20砼槽墩
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	4
	C20砼槽身
	m3
	1.36
	　
	　
	　

	5
	C20砼拉杆
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	28.06
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.09
	　
	　
	　

	十三
	箱涵
	座
	1
	40141.91
	　
	控制单价

	　
	上述箱涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	破水泥路
	m3
	8
	　
	　
	　

	2
	土方开挖
	m3
	120
	　
	　
	　

	3
	土方回填
	m3
	72
	　
	　
	　

	4
	C15砼垫层
	m3
	3.42
	　
	　
	　

	5
	C20砼箱涵
	m3
	28.43
	　
	　
	　

	6
	止水铜片
	m
	7.2
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	64.15
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	3.24
	　
	　
	　

	9
	水泥路面修复
	m2
	40
	　
	　
	　

	十四
	控制闸工程
	座
	1
	12268.75
	　
	控制单价

	　
	上述控制闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	12.8
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	7.68
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	0.96
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	3.81
	　
	　
	　

	5
	C20砼闸墩
	m3
	3.76
	　
	　
	　

	6
	C20砼启闭框架
	m3
	2.65
	　
	　
	　

	7
	C20砼闸板
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	56.97
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆
	m
	15.5
	　
	　
	　

	10
	钢筋制安
	T
	0.82
	　
	　
	　

	十五
	Ф600过水(路)涵（L=5m）
	座
	3
	2890.5
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	破水泥路
	m3
	1.6
	　
	　
	　

	2
	土方开挖 
	m3
	3.9
	　
	　
	　

	3
	土方回填
	m3
	2.34
	　
	　
	　

	4
	Ф600砼压力涵管
	m
	5
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.92
	　
	　
	　

	6
	C15砼管座
	m3
	0.23
	　
	　
	　

	7
	C15砼头墙
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	10.61
	　
	　
	　

	9
	水泥路面修复
	m2
	8
	　
	　
	　

	十六
	Ⅲ型机耕桥
	座
	3
	34047.6
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	78
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	46.8
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	1.84
	　
	　
	　

	4
	C20砼桥墩
	m3
	17.3
	　
	　
	　

	5
	C20砼台帽
	m3
	2.5
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	3
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	10.8
	　
	　
	　

	9
	C20砼渡槽
	m3
	1.1
	　
	　
	　

	10
	C15砼八字墙
	m3
	25.32
	　
	　
	　

	11
	机耕桥模板
	m2
	66.41
	　
	　
	　

	12
	渡槽模板
	m2
	19.11
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	75.78
	　
	　
	　

	14
	钢筋制安
	T
	0.81
	　
	　
	　

	15
	施工排水
	元
	300
	　
	　
	　

	16
	施工围堰填筑
	m3
	16
	　
	　
	　

	17
	施工围堰拆除
	m3
	16
	　
	　
	　

	　
	第二部分   金属结构及安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	控制闸
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	闸门铁件
	kg
	35
	16.8
	　
	控制单价

	2
	吊耳
	只
	1
	672
	　
	控制单价

	3
	P型橡皮
	米
	6.6
	56
	　
	控制单价

	4
	5T启闭机
	台
	1
	4704
	　
	控制单价


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目

（存量资金）2标段

招标控制价A= 2723845.09元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	把口土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	D号土地平整区 
	m3
	8880.67
	3.68
	　
	控制单价

	2
	E号土地平整区 
	m3
	8184.4
	3.68
	　
	控制单价

	二
	土地平整余方及填方1km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	D号土地平整区余方（1km外运）
	m3
	533.79
	8.92
	　
	控制单价

	2
	E号土地平整区余方（1km外运）
	m3
	1279.37
	8.92
	　
	控制单价

	三
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	D号土地平整区 
	m2
	197746.8
	0.31
	　
	控制单价

	2
	E号土地平整区 
	m2
	256530.38
	0.31
	　
	控制单价

	四
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	D号土地平整区 
	m3
	778.01
	29.22
	　
	控制单价

	2
	E号土地平整区 
	m3
	1044.23
	29.22
	　
	控制单价

	Ⅱ
	长均机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	5号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	2157.31
	12.33
	　
	控制单价

	2
	6号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1610.98
	12.33
	　
	控制单价

	3
	13号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	887.85
	12.33
	　
	控制单价

	4
	14号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	728.33
	12.33
	　
	控制单价

	5
	15号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	558.88
	12.33
	　
	控制单价

	6
	16号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1296.25
	12.33
	　
	控制单价

	7
	人工整边坡
	m2
	4353.44
	1.18
	　
	控制单价

	8
	天然砂砾石路面铺筑(2km外运)
	m2
	12033
	13.9
	　
	控制单价

	二
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	118.03
	12.33
	　
	控制单价

	2
	3号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	592.74
	12.33
	　
	控制单价

	3
	4号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	332.75
	12.33
	　
	控制单价

	4
	5号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	51.84
	12.33
	　
	控制单价

	5
	7号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	469.38
	12.33
	　
	控制单价

	6
	8号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	419.57
	12.33
	　
	控制单价

	7
	9号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	882.75
	12.33
	　
	控制单价

	8
	10号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	633.88
	12.33
	　
	控制单价

	9
	11号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	1050.5
	12.33
	　
	控制单价

	10
	人工整边坡
	m2
	4148.48
	1.18
	　
	控制单价

	三
	老沟土方填塞
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号老沟土方填塞(0.5km运距)
	m3
	630
	8.55
	　
	控制单价

	Ⅲ
	长均渠道衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	2-4号主灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号主灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	616
	113.35
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	④
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑤
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑦
	粗砂调整层
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	二
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	6号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	128
	98.38
	　
	控制单价

	2
	7号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	238
	98.38
	　
	控制单价

	3
	9号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	220
	98.38
	　
	控制单价

	4
	10号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	846
	98.38
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	②
	40T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	40T型槽板短运
	m3
	0.064
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0064
	　
	　
	　

	5
	8号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	260
	103.23
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.65
	　
	　
	控制单价

	②
	40T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	控制单价

	③
	40T型槽板短运
	m3
	0.064
	　
	　
	控制单价

	④
	沥青分缝
	m
	0.0064
	　
	　
	控制单价

	三
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	124
	84.19
	　
	控制单价

	2
	4号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	104
	84.19
	　
	控制单价

	3
	5号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	108
	84.19
	　
	控制单价

	4
	6号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	129
	84.19
	　
	控制单价

	5
	7号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	129
	84.19
	　
	控制单价

	6
	8号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	105
	84.19
	　
	控制单价

	7
	9号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	103
	84.19
	　
	控制单价

	8
	10号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	116
	84.19
	　
	控制单价

	9
	11号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	108
	84.19
	　
	控制单价

	10
	13号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	110
	84.19
	　
	控制单价

	11
	14号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	300
	84.19
	　
	控制单价

	12
	15号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	300
	84.19
	　
	控制单价

	13
	16号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	300
	84.19
	　
	控制单价

	14
	17号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	312
	84.19
	　
	控制单价

	15
	18号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	440
	84.19
	　
	控制单价

	16
	19号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	154
	84.19
	　
	控制单价

	17
	20号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	316
	84.19
	　
	控制单价

	18
	21号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	43
	84.19
	　
	控制单价

	19
	22号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	46
	84.19
	　
	控制单价

	20
	23号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	316
	84.19
	　
	控制单价

	21
	24号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	278
	84.19
	　
	控制单价

	22
	25号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	276
	84.19
	　
	控制单价

	23
	26号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	276
	84.19
	　
	控制单价

	24
	27号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	277
	84.19
	　
	控制单价

	25
	28号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	277
	84.19
	　
	控制单价

	26
	29号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	284
	84.19
	　
	控制单价

	27
	30号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	193
	84.19
	　
	控制单价

	28
	31号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	285
	84.19
	　
	控制单价

	29
	32号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	288
	84.19
	　
	控制单价

	30
	33号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	269
	84.19
	　
	控制单价

	31
	34号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	248
	84.19
	　
	控制单价

	32
	35号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	113
	84.19
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	33
	12号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	148
	88.83
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.66
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	四
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	5号斗排沟
	m
	558
	141.21
	　
	控制单价

	2
	7号斗排沟
	m
	330
	141.21
	　
	控制单价

	3
	8号斗排沟
	m
	385
	141.21
	　
	控制单价

	4
	10号斗排沟
	m
	415
	141.21
	　
	控制单价

	5
	11号斗排沟
	m
	201
	141.21
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	6
	6号斗排沟
	m
	139
	145.15
	　
	控制单价

	7
	9号斗排沟
	m
	193
	145.15
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	五
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	4号农排沟
	m
	128
	116.14
	　
	控制单价

	2
	5号农排沟
	m
	121
	116.14
	　
	控制单价

	3
	6号农排沟
	m
	158
	116.14
	　
	控制单价

	4
	7号农排沟
	m
	338
	116.14
	　
	控制单价

	5
	9号农排沟
	m
	322
	116.14
	　
	控制单价

	6
	10号农排沟
	m
	230
	116.14
	　
	控制单价

	7
	11号农排沟
	m
	386
	116.14
	　
	控制单价

	8
	12号农排沟
	m
	100
	116.14
	　
	控制单价

	9
	14号农排沟
	m
	320
	116.14
	　
	控制单价

	10
	15号农排沟
	m
	296
	116.14
	　
	控制单价

	11
	16号农排沟
	m
	296
	116.14
	　
	控制单价

	12
	17号农排沟
	m
	297
	116.14
	　
	控制单价

	13
	18号农排沟
	m
	340
	116.14
	　
	控制单价

	14
	19号农排沟
	m
	180
	116.14
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	15
	2号农排沟
	m
	102
	112.2
	　
	控制单价

	16
	3号农排沟
	m
	122
	112.2
	　
	控制单价

	17
	8号农排沟
	m
	299
	112.2
	　
	控制单价

	18
	13号农排沟
	m
	303
	112.2
	　
	控制单价

	19
	20号农排沟
	m
	105
	112.2
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	六
	斗排灌两用渠预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	98
	127.01
	　
	控制单价

	2
	2号斗排灌两用渠
	m
	383
	127.01
	　
	控制单价

	　
	上述排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.065
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.021
	　
	　
	　


	⑦
	钢筋制安
	T
	0.002
	　
	　
	　

	七
	农排灌两用渠预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	69
	102.98
	　
	控制单价

	2
	2号斗排灌两用渠
	m
	103
	102.98
	　
	控制单价

	3
	2号斗排灌两用渠
	m
	98
	102.98
	　
	控制单价

	　
	上述排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.017
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.002
	　
	　
	　

	Ⅳ
	长均渠道开挖疏浚工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	主灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号主灌渠
	m
	616
	11.13
	　
	控制单价

	　
	上述主灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.44
	　
	　
	　

	二
	支灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号支灌渠
	m
	268
	7.88
	　
	控制单价

	　
	上述支灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	三
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	5号斗排沟
	m
	558
	14.2
	　
	控制单价

	2
	7号斗排沟
	m
	330
	14.2
	　
	控制单价

	3
	8号斗排沟
	m
	385
	14.2
	　
	控制单价

	4
	10号斗排沟
	m
	415
	14.2
	　
	控制单价

	5
	11号斗排沟
	m
	201
	14.2
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	6
	6号斗排沟
	m
	139
	17.94
	　
	控制单价

	7
	9号斗排沟
	m
	193
	17.94
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.38
	　
	　
	　

	四
	斗排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	98
	17.94
	　
	控制单价

	2
	2号斗排灌两用渠
	m
	383
	17.94
	　
	控制单价

	　
	上述排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.38
	　
	　
	　

	五
	农排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农排灌两用渠
	m
	69
	13.17
	　
	控制单价

	2
	2号农排灌两用渠
	m
	103
	13.17
	　
	控制单价

	3
	3号农排灌两用渠
	m
	98
	13.17
	　
	控制单价

	　
	上述排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	六
	老塘土方填塞
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号老塘土方填塞（1km外运）
	m3
	2083.72
	10
	　
	控制单价

	Ⅴ
	长均渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗排沟排水口
	座
	24
	51.42
	　
	控制单价

	2
	农排沟排水口
	座
	211
	51.42
	　
	控制单价

	3
	斗排灌两用渠排水口
	座
	8
	51.42
	　
	控制单价

	4
	斗排灌两用渠排水口
	座
	17
	51.42
	　
	控制单价

	　
	上述排水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口（0.3km短运）
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	支灌渠放水口
	座
	10
	20.76
	　
	控制单价

	2
	斗灌渠放水口
	座
	24
	20.76
	　
	控制单价

	3
	农灌渠放水口
	座
	237
	20.76
	　
	控制单价

	4
	斗排灌两用渠放水口
	座
	8
	20.76
	　
	控制单价

	5
	农排灌两用渠放水口
	座
	17
	20.76
	　
	控制单价

	　
	上述放水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口（0.3km短运）
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	支灌渠Ф400盖板涵（L=4m）
	座
	5
	1136.01
	　
	控制单价

	　
	上述盖板涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	1.04
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.28
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.39
	　
	　
	　

	四
	斗灌渠Ф400过水涵（L=4m）
	座
	4
	1083.76
	　
	控制单价

	　
	上述过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.18
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.01
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.3
	　
	　
	　

	五
	农灌渠Ф300过水涵（L=4m）
	座
	118
	963.34
	　
	控制单价

	　
	上述过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	六
	排沟Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	14
	2025.14
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	七
	排沟Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	13
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	八
	灌渠80型路管桥
	座
	5
	2534.93
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	4.8
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.92
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	2.42
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.22
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	17.73
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	九
	灌渠50型路管桥
	座
	12
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十
	80型节制闸
	座
	1
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述节制闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.009
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十一
	80型分水闸
	座
	1
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述分水闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.009
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十二
	50T型牛墩式闸
	座
	2
	30.26
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十三
	40T型牛墩式闸
	座
	10
	22.99
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.28
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十四
	30T型牛墩式闸
	座
	66
	19.71
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十五
	6.8m长渡槽
	座
	1
	2822.96
	　
	控制单价

	　
	上述长渡槽单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	3.84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	3.2
	　
	　
	　

	3
	C20砼槽墩
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	4
	C20砼槽身
	m3
	1.36
	　
	　
	　

	5
	C20砼拉杆
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	28.06
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.09
	　
	　
	　

	十六
	Ⅰ型机耕桥
	座
	1
	59175.46
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	130
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	78
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.65
	　
	　
	　

	4
	C20砼桥墩
	m3
	35.28
	　
	　
	　

	5
	C20砼台帽
	m3
	2.65
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.6
	　
	　
	　

	9
	C20砼渡槽
	m3
	1.4
	　
	　
	　

	10
	C15砼八字墙
	m3
	36.96
	　
	　
	　

	11
	机耕桥模板
	m2
	103.85
	　
	　
	　

	12
	渡槽模板
	m2
	23.97
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	99.1
	　
	　
	　

	14
	钢筋制安
	T
	1.4
	　
	　
	　

	15
	施工排水
	元
	500
	　
	　
	　

	16
	施工围堰填筑
	m3
	72
	　
	　
	　

	17
	施工围堰拆除
	m3
	72
	　
	　
	　

	十七
	支灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号支灌渠50T型槽板衬砌
	m
	268
	108.56
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板短运
	m3
	0.072
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.0072
	　
	　
	　


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目

（存量资金）3标段

招标控制价A= 2567153.79元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	把口土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	F号土地平整区 
	m3
	13038.16
	3.68
	　
	控制单价

	二
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	F号土地平整区 
	m2
	278805
	0.31
	　
	控制单价

	三
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	F号土地平整区 
	m3
	1204.47
	29.22
	　
	控制单价

	Ⅱ
	长均机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	7号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1617.13
	12.33
	　
	控制单价

	2
	13号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	828.75
	12.33
	　
	控制单价

	3
	14号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	801.5
	12.33
	　
	控制单价

	4
	15号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	828.75
	12.33
	　
	控制单价

	5
	24号现有机耕路清表
	m2
	3280
	0.78
	　
	控制单价

	6
	人工整边坡
	m2
	2162.72
	1.18
	　
	控制单价

	7
	天然砂砾石路面铺筑(2km外运)
	m2
	9628.5
	13.9
	　
	控制单价

	二
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	445.37
	12.33
	　
	控制单价

	2
	5号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	374.4
	12.33
	　
	控制单价

	3
	6号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	297.4
	12.33
	　
	控制单价

	4
	7号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	565.13
	12.33
	　
	控制单价

	5
	8号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	536.25
	12.33
	　
	控制单价

	6
	9号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	536.25
	12.33
	　
	控制单价

	7
	人工整边坡
	m2
	2488.64
	1.18
	　
	控制单价

	三
	老沟土方填塞
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号老沟土方填塞(0.5km运距)
	m3
	1398
	8.55
	　
	控制单价

	Ⅲ
	长均渠道衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	2-4号主灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号主灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	328
	113.35
	　
	控制单价

	2
	4号主灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	1501
	113.35
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	④
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑤
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑦
	粗砂调整层
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	二
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	11号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	202
	98.38
	　
	控制单价

	2
	12号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	203
	98.38
	　
	控制单价

	3
	13号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	203
	98.38
	　
	控制单价

	4
	14号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	207
	98.38
	　
	控制单价

	5
	15号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	422
	98.38
	　
	控制单价

	6
	16号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	283
	98.38
	　
	控制单价

	7
	17号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	421
	98.38
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	②
	40T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	40T型槽板短运
	m3
	0.064
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0064
	　
	　
	　

	三
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	36号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	157
	84.19
	　
	控制单价

	2
	37号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	156
	84.19
	　
	控制单价

	3
	38号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	156
	84.19
	　
	控制单价

	4
	39号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	155
	84.19
	　
	控制单价

	5
	40号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	61
	84.19
	　
	控制单价

	6
	41号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	345
	84.19
	　
	控制单价

	7
	42号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	376
	84.19
	　
	控制单价

	8
	43号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	363
	84.19
	　
	控制单价

	9
	44号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	363
	84.19
	　
	控制单价

	10
	45号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	363
	84.19
	　
	控制单价

	11
	46号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	363
	84.19
	　
	控制单价

	12
	47号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	363
	84.19
	　
	控制单价

	13
	48号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	363
	84.19
	　
	控制单价

	14
	49号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	108
	84.19
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	四
	2号支排沟衬砌工程
	m
	568
	265.14
	　
	控制单价

	　
	上述支排沟衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.0048
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.039
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	五
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	13号斗排沟
	m
	338
	141.21
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	2
	12号斗排沟
	m
	116
	145.15
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	六
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	22号农排沟
	m
	383
	116.14
	　
	控制单价

	2
	24号农排沟
	m
	116
	116.14
	　
	控制单价

	3
	25号农排沟
	m
	383
	116.14
	　
	控制单价

	4
	26号农排沟
	m
	383
	116.14
	　
	控制单价

	5
	27号农排沟
	m
	383
	116.14
	　
	控制单价

	6
	28号农排沟
	m
	267
	116.14
	　
	控制单价

	7
	30号农排沟
	m
	116
	116.14
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	8
	21号农排沟
	m
	359
	112.2
	　
	控制单价

	9
	23号农排沟
	m
	360
	112.2
	　
	控制单价

	10
	29号农排沟
	m
	251
	112.2
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	Ⅳ
	长均渠道开挖疏浚工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	主灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号主灌渠
	m
	328
	11.13
	　
	控制单价

	2
	4号主灌渠
	m
	1501
	11.13
	　
	控制单价

	　
	上述主灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.44
	　
	　
	　

	二
	支灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号支灌渠
	m
	355
	7.88
	　
	控制单价

	　
	上述支灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	三
	2号支排沟土方开挖工程
	m3
	2646.26
	6.22
	　
	控制单价

	四
	3号支排沟土方开挖工程
	m3
	2296.51
	6.22
	　
	控制单价

	五
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	13号斗排沟
	m
	338
	14.2
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	2
	12号斗排沟
	m
	116
	17.94
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.38
	　
	　
	　

	Ⅴ
	长均渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗排沟排水口
	座
	8
	51.42
	　
	控制单价

	2
	农排沟排水口
	座
	171
	51.42
	　
	控制单价

	　
	上述排水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口（0.3km短运）
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	主灌渠放水口
	座
	49
	20.76
	　
	控制单价

	2
	支灌渠放水口
	座
	13
	20.76
	　
	控制单价

	3
	斗灌渠放水口
	座
	26
	20.76
	　
	控制单价

	4
	农灌渠放水口
	座
	107
	20.76
	　
	控制单价

	　
	上述放水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口0.3k短运
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	支灌渠Ф400盖板涵（L=4m）
	座
	7
	1136.01
	　
	控制单价

	　
	上述盖板涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	1.04
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.28
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.39
	　
	　
	　

	四
	斗灌渠Ф400过水涵（L=4m）
	座
	11
	1083.76
	　
	控制单价

	　
	上述过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.18
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.01
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.3
	　
	　
	　

	五
	农灌渠Ф300过水涵（L=4m）
	座
	58
	963.34
	　
	控制单价

	　
	上述过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	六
	2号支排沟Ф1000过路涵（L=5m）
	座
	5
	4025.63
	　
	控制单价

	　
	上述过路涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	15.84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	6.34
	　
	　
	　

	3
	Ф1000mm压力管（L=5米)
	m
	5
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	1.01
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	2.95
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.85
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	14.29
	　
	　
	　

	七
	排沟Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	3
	2025.14
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	八
	排沟Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	16
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	九
	灌渠100型路管桥
	座
	2
	3599.98
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	10
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	3.82
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.32
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	23
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十
	灌渠80型路管桥
	座
	5
	2534.93
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	4.8
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.92
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	2.42
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.22
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	17.73
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十一
	灌渠50型路管桥
	座
	10
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十二
	80型节制闸
	座
	2
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述节制闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.009
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十三
	80型分水闸
	座
	2
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述分水闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.009
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十四
	50T型牛墩式闸
	座
	2
	30.26
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十五
	40T型牛墩式闸
	座
	14
	22.99
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.28
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十六
	30T型牛墩式闸
	座
	28
	17.18
	　
	控制单价


	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十七
	6.8m长渡槽
	座
	5
	2822.96
	　
	控制单价

	　
	上述长渡槽单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	3.84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	3.2
	　
	　
	　

	3
	C20砼槽墩
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	4
	C20砼槽身
	m3
	1.36
	　
	　
	　

	5
	C20砼拉杆
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	28.06
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.09
	　
	　
	　

	十八
	Ⅰ型机耕桥
	座
	2
	59175.46
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	130
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	78
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.65
	　
	　
	　

	4
	C20砼桥墩
	m3
	35.28
	　
	　
	　

	5
	C20砼台帽
	m3
	2.65
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.6
	　
	　
	　

	9
	C20砼渡槽
	m3
	1.4
	　
	　
	　

	10
	C15砼八字墙
	m3
	36.96
	　
	　
	　

	11
	机耕桥模板
	m2
	103.85
	　
	　
	　

	12
	渡槽模板
	m2
	23.97
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	99.1
	　
	　
	　

	14
	钢筋制安
	T
	1.4
	　
	　
	　

	15
	施工排水
	元
	500
	　
	　
	　

	16
	施工围堰填筑
	m3
	72
	　
	　
	　

	17
	施工围堰拆除
	m3
	72
	　
	　
	　

	十九
	支灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号支灌渠50T型槽板衬砌
	m
	355
	108.56
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板短运
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.01
	　
	　
	　

	二十
	C30砼水路面改造
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号水路面改造
	m
	550
	469.71
	　
	控制单价

	2
	2号水路面改造
	m
	480
	469.71
	　
	控制单价

	　
	上述水路面改造每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	水泥路面拆除
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	②
	拆除水泥路面（1km外运）
	m3
	0.8
	　
	　
	　

	③
	C30砼水路面改造
	m2
	4
	　
	　
	　


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目

（存量资金）4标段

招标控制价A= 2581986.89元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	把口土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	G号土地平整区 
	m3
	5282.29
	3.68
	　
	控制单价

	2
	J号土地平整区 
	m3
	15985.58
	3.68
	　
	控制单价

	二
	土地平整余方及填方1km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	G号土地平整区余方（1km外运）
	m3
	15.07
	8.55
	　
	控制单价

	三
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	G号土地平整区 
	m2
	133527
	0.31
	　
	控制单价

	2
	J号土地平整区 
	m2
	120848
	0.31
	　
	控制单价

	四
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	G号土地平整区 
	m3
	508.95
	29.22
	　
	控制单价

	2
	J号土地平整区 
	m3
	567
	29.22
	　
	控制单价


	Ⅱ
	长均机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	8号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	472.29
	12.33
	　
	控制单价

	2
	9号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	535.5
	12.33
	　
	控制单价

	3
	10号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1878.5
	12.33
	　
	控制单价

	4
	11号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1520.67
	12.33
	　
	控制单价

	5
	12号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	266.42
	12.33
	　
	控制单价

	6
	13号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	435.63
	12.33
	　
	控制单价

	7
	15号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	393.13
	12.33
	　
	控制单价

	8
	17号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	675.75
	12.33
	　
	控制单价

	9
	18号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	327.25
	12.33
	　
	控制单价

	10
	19号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	354.65
	12.33
	　
	控制单价

	11
	20号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	2101.95
	12.33
	　
	控制单价

	12
	人工整边坡
	m2
	5290.88
	1.18
	　
	控制单价

	13
	天然砂砾石路面铺筑(2km外运)
	m2
	12281.5
	13.9
	　
	控制单价

	二
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	159.5
	12.33
	　
	控制单价

	2
	5号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	168
	12.33
	　
	控制单价

	3
	12号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	299.4
	12.33
	　
	控制单价

	4
	13号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	203.52
	12.33
	　
	控制单价

	5
	14号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	236.5
	12.33
	　
	控制单价

	6
	15号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	235.13
	12.33
	　
	控制单价

	7
	16号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	350.63
	12.33
	　
	控制单价

	8
	17号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	448.25
	12.33
	　
	控制单价

	9
	人工整边坡
	m2
	1889.44
	1.18
	　
	控制单价

	三
	老沟土方填塞
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号老沟土方填塞(0.5km运距)
	m3
	17389.5
	8.55
	　
	控制单价

	Ⅲ
	长均渠道衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	18号斗灌渠40T型槽板衬砌
	m
	89
	98.38
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	②
	40T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	40T型槽板短运
	m3
	0.064
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0064
	　
	　
	　

	二
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　


	1
	50号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	104
	84.19
	　
	控制单价

	2
	51号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	157
	84.19
	　
	控制单价

	3
	52号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	162
	84.19
	　
	控制单价

	4
	53号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	191
	84.19
	　
	控制单价

	5
	54号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	128
	84.19
	　
	控制单价

	6
	55号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	123
	84.19
	　
	控制单价

	7
	57号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	165
	84.19
	　
	控制单价

	8
	58号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	154
	84.19
	　
	控制单价

	9
	59号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	233
	84.19
	　
	控制单价

	10
	60号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	236
	84.19
	　
	控制单价

	11
	61号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	264
	84.19
	　
	控制单价

	12
	62号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	158
	84.19
	　
	控制单价

	13
	63号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	159
	84.19
	　
	控制单价

	14
	64号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	104
	84.19
	　
	控制单价

	15
	65号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	151
	84.19
	　
	控制单价

	16
	66号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	154
	84.19
	　
	控制单价

	17
	67号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	151
	84.19
	　
	控制单价

	18
	68号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	102
	84.19
	　
	控制单价

	19
	69号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	141
	84.19
	　
	控制单价

	20
	70号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	231
	84.19
	　
	控制单价

	21
	71号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	235
	84.19
	　
	控制单价

	22
	72号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	297
	84.19
	　
	控制单价

	23
	73号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	300
	84.19
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	24
	56号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	107
	88.83
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.66
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	三
	5号支排沟衬砌工程
	m
	877
	493.59
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	6.76
	　
	　
	　

	2
	人工齿墙土方开挖
	m3
	0.125
	　
	　
	　

	3
	C15砼齿墙
	m3
	0.165
	　
	　
	　

	4
	粗砂调整层
	m3
	0.338
	　
	　
	　

	5
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.5408
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.5408
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.0766
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	四
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	14号斗排沟
	m
	246
	141.21
	　
	控制单价

	12
	15号斗排沟
	m
	170
	141.21
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	五
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	32号农排沟
	m
	140
	116.14
	　
	控制单价

	2
	34号农排沟
	m
	162
	116.14
	　
	控制单价

	3
	35号农排沟
	m
	285
	116.14
	　
	控制单价

	4
	36号农排沟
	m
	184
	116.14
	　
	控制单价

	5
	37号农排沟
	m
	277
	116.14
	　
	控制单价

	6
	38号农排沟
	m
	164
	116.14
	　
	控制单价

	7
	39号农排沟
	m
	125
	116.14
	　
	控制单价

	8
	41号农排沟
	m
	300
	116.14
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟预制板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	1
	31号农排沟
	m
	113
	112.2
	　
	控制单价

	2
	33号农排沟
	m
	187
	112.2
	　
	控制单价

	3
	40号农排沟
	m
	191
	112.2
	　
	控制单价

	4
	42号农排沟
	m
	324
	112.2
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟预制板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.0166
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	Ⅳ
	长均渠道开挖疏浚工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	支灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号支灌渠
	m
	1161
	7.88
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	二
	4号支排沟土方开挖工程
	m3
	571.2
	6.22
	　
	控制单价

	三
	5号支排沟土方工程
	m3
	9691
	6.22
	　
	控制单价

	四
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	14号斗排沟
	m
	246
	14.2
	　
	控制单价

	2
	15号斗排沟
	m
	170
	14.2
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	Ⅴ
	长均渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗排沟排水口
	座
	8
	51.42
	　
	控制单价

	2
	农排沟排水口
	座
	130
	51.42
	　
	控制单价

	　
	上述排水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口0.3k短运
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	农灌渠放水口
	座
	162
	20.76
	　
	控制单价

	　
	上述放水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口（0.3km短运）
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	农灌渠Ф300过水涵（L=4m）
	座
	79
	963.34
	　
	控制单价

	　
	上述过水涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	四
	排沟Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	2
	2025.14
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	五
	排沟Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	13
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	六
	灌渠50型路管桥
	座
	15
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	七
	50T型牛墩式闸
	座
	2
	30.26
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	八
	40T型牛墩式闸
	座
	2
	22.99
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.28
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	九
	30T型牛墩式闸
	座
	48
	17.18
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十
	Ⅱ型机耕桥
	座
	1
	50891.2
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	192
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	115.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼桥墩
	m3
	31.71
	　
	　
	　

	5
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	100.36
	　
	　
	　

	10
	钢筋制安
	T
	1.24
	　
	　
	　

	11
	C15砼八字墙
	m3
	26.3
	　
	　
	　

	12
	八字墙模板
	m2
	68.3
	　
	　
	　

	13
	施工排水
	元
	500
	　
	　
	　

	14
	施工围堰填筑
	m3
	72
	　
	　
	　

	15
	施工围堰拆除
	m3
	72
	　
	　
	　

	十一
	Ⅳ型机耕桥
	座
	1
	32042
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	72
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	43.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	1.84
	　
	　
	　

	4
	C20砼桥墩
	m3
	17.3
	　
	　
	　

	5
	C20砼台帽
	m3
	2.5
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	3
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	10.8
	　
	　
	　

	9
	C15砼八字墙
	m3
	25.32
	　
	　
	　

	10
	机耕桥模板
	m2
	66.41
	　
	　
	　

	11
	八字墙模板
	m2
	75.78
	　
	　
	　

	12
	钢筋制安
	T
	0.71
	　
	　
	　

	13
	施工排水
	元
	300
	　
	　
	　

	14
	施工围堰填筑
	m3
	16
	　
	　
	　

	15
	施工围堰拆除
	m3
	16
	　
	　
	　

	十二
	支灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号支灌渠50T型槽板衬砌
	m
	1161
	108.56
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板短运
	m3
	0.072
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.0072
	　
	　
	　

	十三
	2号蓄水塘改造工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	水塘清淤
	m3
	5707
	3.32
	　
	控制单价

	2
	淤泥1km外运
	m3
	5707
	9.74
	　
	控制单价

	3
	土方开挖
	m3
	232.1
	6.22
	　
	控制单价

	4
	土方回填
	m3
	167.2
	20.2
	　
	控制单价

	5
	M7.5浆砌块石衬护
	m3
	242
	262.39
	　
	控制单价

	6
	M7.5浆砌块石台阶
	m3
	16.88
	261.58
	　
	控制单价

	7
	Ф50排水孔
	m
	110
	11.97
	　
	控制单价

	8
	水泥砂浆抹面
	m2
	60
	10
	　
	控制单价

	十四
	熊家机耕桥工程
	　
	　
	　
	　
	　

	(一)
	熊家UD80型槽板衬砌工程
	m
	400
	125.42
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	0.4
	　
	　
	　

	2
	人工土方修筑
	m3
	0.28
	　
	　
	　

	3
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	4
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	5
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	7
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	9
	粗砂调整层
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	(二)
	熊家30T型槽板衬砌工程
	m
	330
	91.92
	　
	控制单价

	　
	上述衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方修筑
	m3
	0.66
	　
	　
	　

	2
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	3
	30T型槽板短运
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	4
	沥青分缝
	m
	0.01
	　
	　
	　

	(三)
	熊家机耕桥工程
	座
	2
	70641.65
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	192
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	115.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.38
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	10.5
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	28.98
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	6.6
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	20.8
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	117.4
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.39
	　
	　
	　

	12
	C15砼八字墙
	m3
	53.44
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	113.44
	　
	　
	　

	13
	施工排水
	元
	500
	　
	　
	　

	14
	施工围堰填筑
	m3
	96
	　
	　
	　

	15
	施工围堰拆除
	m3
	96
	　
	　
	　


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目

（增量资金）5标段

招标控制价A= 2837001.58元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	罗邓田间工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号机耕路路面平整（清表）
	m2
	711
	0.78
	　
	控制单价

	2
	5号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1028.5
	12.33
	　
	控制单价

	3
	6号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	805.38
	12.33
	　
	控制单价

	4
	7号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	499.38
	12.33
	　
	控制单价

	5
	8号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	548.25
	12.33
	　
	控制单价

	6
	人工整边坡
	m2
	3299.52
	1.18
	　
	控制单价

	7
	天然砂砾石路面铺筑
	m2
	10864
	13.9
	　
	控制单价

	二
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	5号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	193.88
	12.33
	　
	控制单价

	2
	7号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	214.5
	12.33
	　
	控制单价

	3
	8号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	275
	12.33
	　
	控制单价

	4
	人工整边坡
	m2
	1966.72
	1.18
	　
	控制单价

	Ⅱ
	罗邓衬砌渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	支灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号支灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	178
	113.35
	　
	控制单价

	2
	2号支灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	134
	113.35
	　
	控制单价

	　
	上述支灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	④
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑤
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑦
	粗砂调整层
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	二
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	291
	108.56
	　
	控制单价

	2
	2号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	980
	108.56
	　
	控制单价

	3
	3号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	411
	108.56
	　
	控制单价

	　
	上述斗灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板短运
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.01
	　
	　
	　

	三
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	143
	75.5
	　
	控制单价

	2
	2号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	342
	75.5
	　
	控制单价

	3
	3号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	337
	75.5
	　
	控制单价

	4
	4号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	267
	75.5
	　
	控制单价

	5
	5号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	95
	75.5
	　
	控制单价

	6
	6号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	226
	75.5
	　
	控制单价

	7
	7号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	238
	75.5
	　
	控制单价

	8
	8号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	253
	75.5
	　
	控制单价

	9
	9号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	158
	75.5
	　
	控制单价

	10
	10号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	177
	75.5
	　
	控制单价

	11
	11号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	171
	75.5
	　
	控制单价

	12
	12号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	121
	75.5
	　
	控制单价

	13
	13号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	117
	75.5
	　
	控制单价

	14
	14号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	138
	75.5
	　
	控制单价

	15
	15号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	143
	75.5
	　
	控制单价

	16
	16号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	228
	75.5
	　
	控制单价

	17
	17号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	226
	75.5
	　
	控制单价

	18
	18号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	181
	75.5
	　
	控制单价

	19
	19号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	178
	75.5
	　
	控制单价

	20
	20号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	218
	75.5
	　
	控制单价

	21
	21号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	212
	75.5
	　
	控制单价

	22
	22号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	114
	75.5
	　
	控制单价

	23
	23号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	237
	75.5
	　
	控制单价

	24
	24号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	234
	75.5
	　
	控制单价

	　
	上述农灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板短运
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.01
	　
	　
	　

	四
	1号支排沟预制板衬砌
	m
	256
	272.45
	　
	控制单价

	　
	1号支排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.048
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	五
	2号支排沟预制板衬砌
	m
	821
	272.45
	　
	控制单价

	　
	2号支排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.048
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	六
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排沟
	m
	143
	127.01
	　
	控制单价

	2
	2号斗排沟
	m
	407
	127.01
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	七
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农排沟
	m
	151
	102.98
	　
	控制单价

	2
	2号农排沟
	m
	137
	102.98
	　
	控制单价

	3
	3号农排沟
	m
	349
	102.98
	　
	控制单价

	4
	4号农排沟
	m
	250
	102.98
	　
	控制单价

	5
	5号农排沟
	m
	162
	102.98
	　
	控制单价

	6
	6号农排沟
	m
	200
	102.98
	　
	控制单价

	7
	7号农排沟
	m
	145
	102.98
	　
	控制单价

	8
	8号农排沟
	m
	127
	102.98
	　
	控制单价

	9
	9号农排沟
	m
	264
	102.98
	　
	控制单价

	10
	10号农排沟
	m
	224
	102.98
	　
	控制单价

	11
	11号农排沟
	m
	206
	102.98
	　
	控制单价

	12
	12号农排沟
	m
	189
	102.98
	　
	控制单价

	13
	13号农排沟
	m
	273
	102.98
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	八
	1号支排灌两用渠预制板衬砌
	m
	260
	265.65
	　
	控制单价

	　
	1号支排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.0048
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	九
	斗排灌两用渠预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	800
	127.01
	　
	控制单价

	　
	1号斗排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	十
	农排灌两用渠预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	146
	102.98
	　
	控制单价

	　
	1号斗排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.002
	　
	　
	　

	十一
	观边水库至项目区灌溉渠UD80型槽板衬砌
	m
	1960
	124.6
	　
	控制单价

	　
	灌溉渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方开挖
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.44
	　
	　
	　

	③
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	④
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	⑤
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	⑥
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑦
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑨
	粗砂调整层
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	Ⅲ
	罗邓开挖疏浚渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	支灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号支灌渠(178m)
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方开挖
	m3
	24.92
	6.22
	　
	控制单价

	②
	土方填筑
	m3
	78.32
	20.2
	　
	控制单价

	2
	2号支灌渠(134m)
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方回填
	m3
	40.61
	6.22
	　
	控制单价

	②
	土方回填
	m3
	58.96
	20.2
	　
	控制单价

	二
	斗灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗灌渠
	m
	291
	7.88
	　
	控制单价

	2
	3号斗灌渠
	m
	411
	7.88
	　
	控制单价

	　
	1号、3号斗灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	3
	2号斗灌渠
	m
	980
	14.75
	　
	控制单价

	　
	2号斗灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑
	m3
	0.73
	　
	　
	　

	三
	农灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农灌渠
	m
	143
	8.69
	　
	控制单价

	2
	2号农灌渠
	m
	342
	8.69
	　
	控制单价

	3
	3号农灌渠
	m
	337
	8.69
	　
	控制单价

	4
	4号农灌渠
	m
	267
	8.69
	　
	控制单价

	5
	5号农灌渠
	m
	95
	8.69
	　
	控制单价

	6
	6号农灌渠
	m
	226
	8.69
	　
	控制单价

	7
	7号农灌渠
	m
	238
	8.69
	　
	控制单价

	8
	8号农灌渠
	m
	253
	8.69
	　
	控制单价

	9
	9号农灌渠
	m
	158
	8.69
	　
	控制单价

	10
	10号农灌渠
	m
	177
	8.69
	　
	控制单价

	11
	11号农灌渠
	m
	171
	8.69
	　
	控制单价

	12
	12号农灌渠
	m
	121
	8.69
	　
	控制单价

	13
	13号农灌渠
	m
	117
	8.69
	　
	控制单价

	14
	14号农灌渠
	m
	138
	8.69
	　
	控制单价

	15
	15号农灌渠
	m
	143
	8.69
	　
	控制单价

	16
	16号农灌渠
	m
	228
	8.69
	　
	控制单价

	17
	17号农灌渠
	m
	226
	8.69
	　
	控制单价

	18
	18号农灌渠
	m
	181
	8.69
	　
	控制单价

	19
	19号农灌渠
	m
	178
	8.69
	　
	控制单价

	20
	20号农灌渠
	m
	218
	8.69
	　
	控制单价

	21
	21号农灌渠
	m
	212
	8.69
	　
	控制单价

	22
	22号农灌渠
	m
	114
	8.69
	　
	控制单价

	23
	23号农灌渠
	m
	237
	8.69
	　
	控制单价

	24
	24号农灌渠
	m
	234
	8.69
	　
	控制单价

	　
	上述农灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方填筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	四
	1号支排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1219.2
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	194.56
	20.2
	　
	控制单价

	五
	2号支排沟土方开挖工程
	m3
	1018.88
	6.15
	　
	控制单价

	六
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排沟
	m
	143
	14.2
	　
	控制单价

	2
	2号斗排沟
	m
	407
	14.2
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	七
	农排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农排沟
	m
	151
	13.17
	　
	控制单价

	2
	2号农排沟
	m
	137
	13.17
	　
	控制单价

	3
	3号农排沟
	m
	349
	13.17
	　
	控制单价

	4
	4号农排沟
	m
	250
	13.17
	　
	控制单价

	5
	5号农排沟
	m
	162
	13.17
	　
	控制单价

	6
	6号农排沟
	m
	200
	13.17
	　
	控制单价

	7
	7号农排沟
	m
	145
	13.17
	　
	控制单价

	8
	8号农排沟
	m
	127
	13.17
	　
	控制单价

	9
	9号农排沟
	m
	264
	13.17
	　
	控制单价

	10
	10号农排沟
	m
	224
	13.17
	　
	控制单价

	11
	11号农排沟
	m
	206
	13.17
	　
	控制单价

	12
	12号农排沟
	m
	189
	13.17
	　
	控制单价

	13
	13号农排沟
	m
	273
	13.17
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	八
	1号支排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	机械土方开挖
	m3
	1160.25
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	197.6
	20.2
	　
	控制单价

	九
	斗排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	800
	14.2
	　
	控制单价

	　
	1号斗排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	十
	农排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排灌两用渠
	m
	146
	9.23
	　
	控制单价

	　
	1号斗排灌两用渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	Ⅳ
	罗邓渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	支排沟排水口
	座
	21
	51.42
	　
	控制单价

	2
	农排沟排水口
	座
	186
	51.42
	　
	控制单价

	3
	斗排灌两用渠排水口
	座
	6
	51.42
	　
	控制单价

	　
	上述排水口单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口0.3k短运
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗灌渠放水口
	座
	21
	20.76
	　
	控制单价

	2
	农灌渠放水口
	座
	193
	20.76
	　
	控制单价

	3
	农排灌两用渠放水口
	座
	6
	20.76
	　
	控制单价

	　
	上述放水口单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口0.3k短运
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	支灌渠Ф600过水(路)涵（L=10m）
	座
	1
	4102.72
	　
	控制单价

	　
	Ф600过水(路)涵单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	7.8
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	4.68
	　
	　
	　

	3
	Ф600砼压力涵管
	m
	10
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	1.92
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	1.78
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	16.61
	　
	　
	　

	四
	农灌渠Ф300盖板涵(L=4m)
	座
	90
	963.34
	　
	控制单价

	　
	Ф300盖板涵(L=4m)单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	五
	Ф1000过水涵（L=4m）
	座
	2
	3469.89
	　
	控制单价

	　
	Ф1000过水涵单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	15.84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	6.34
	　
	　
	　

	3
	Ф1000mm压力管（L=4米)
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.79
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	2.29
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.85
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	13.99
	　
	　
	　

	六
	Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	7
	2029.82
	　
	控制单价

	　
	Ф800过水(路)涵单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	七
	Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	16
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	Ф500过水(路)涵单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	八
	灌渠80型路管桥
	座
	4
	2534.93
	　
	控制单价

	　
	80型路管桥单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	4.8
	　
	　
	　

	2
	土方填筑
	m3
	1.92
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	2.42
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.22
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	17.73
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	九
	灌渠50型路管桥
	座
	17
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	50型路管桥单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十
	80型节制闸
	座
	3
	622.06
	　
	控制单价

	　
	节制闸单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十一
	80型分水闸
	座
	3
	622.06
	　
	控制单价

	　
	分水闸单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十二
	50T型牛墩式闸
	座
	6
	30.26
	　
	控制单价

	　
	50T型牛墩式闸单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	元
	1
	　
	　
	　

	十三
	30T型牛墩式闸
	座
	48
	17.18
	　
	控制单价

	　
	30T型牛墩式闸单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	元
	1
	　
	　
	　

	十四
	Ⅰ型机耕桥
	座
	1
	94868.39
	　
	控制单价

	　
	Ⅰ型机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	150
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	90
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.86
	　
	　
	　

	4
	C20砼桥墩
	m3
	59.78
	　
	　
	　

	5
	C20砼台帽
	m3
	2.79
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	9.8
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.32
	　
	　
	　

	8
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	26.4
	　
	　
	　

	9
	C20砼渡槽
	m3
	2.33
	　
	　
	　

	10
	C15砼八字墙
	m3
	65.52
	　
	　
	　

	11
	机耕桥模板
	m2
	161.77
	　
	　
	　

	12
	渡槽模板
	m2
	33.04
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	141.43
	　
	　
	　

	14
	钢筋制安
	T
	2.22
	　
	　
	　

	15
	施工排水
	元
	500
	　
	　
	　

	16
	施工围堰填筑
	m3
	120
	　
	　
	　

	17
	施工围堰拆除
	m3
	120
	　
	　
	　

	十五
	Ⅲ型机耕桥
	座
	1
	32293.79
	　
	控制单价

	　
	Ⅲ型机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	72
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	43.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	9.66
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	22.05
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	100.36
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.24
	　
	　
	　

	12
	施工围堰填筑
	m3
	40
	　
	　
	　

	13
	施工围堰拆除
	m3
	40
	　
	　
	　

	14
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	十六
	IV型机耕桥
	座
	4
	22619.99
	　
	控制单价

	　
	IV型机耕桥单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	50.4
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	30.24
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.02
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	7.06
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	15.96
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	11.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	81.93
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	0.82
	　
	　
	　

	12
	施工围堰填筑
	m3
	18
	　
	　
	　

	13
	施工围堰拆除
	m3
	18
	　
	　
	　

	14
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	十七
	Ф500过水(路)涵（L=8m）
	座
	1
	3282.86
	　
	控制单价

	　
	Ф500过水(路)涵单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	破水泥路
	m3
	2.4
	　
	　
	　

	2
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	3
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	4
	φ500mm砼管
	m
	8
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	6
	C15砼管座
	m3
	0.66
	　
	　
	　

	7
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	6.87
	　
	　
	　

	9
	C30砼水泥路修复
	m2
	12
	　
	　
	　

	十八
	老渠道衬砌拆除外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A片区老渠道衬砌拆除(1km外运)
	m3
	50
	44.63
	　
	控制单价

	2
	B片区老渠道衬砌拆除(1km外运)
	m3
	20
	44.63
	　
	控制单价

	十九
	田间块石步道拆除外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A平整片区田间块石步道拆除（1km外运）
	m3
	150
	16.6
	　
	控制单价

	2
	B平整片区田间块石步道拆除（1km外运）
	m3
	100
	16.6
	　
	控制单价

	二十
	标志牌
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	2
	16.03
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	1.92
	20.2
	　
	控制单价

	3
	大理石标志牌
	m2
	5.76
	500
	　
	控制单价

	4
	电脑刻字
	块
	2
	1000
	　
	控制单价

	5
	C20砼标志牌框架
	m3
	2.08
	383.04
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	9.25
	55.08
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	4437.33
	　
	控制单价

	8
	外贴瓷砖
	m2
	11.12
	150
	　
	控制单价

	Ⅴ
	罗邓土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m3
	38736.07
	3.68
	　
	控制单价

	2
	B号土地平整区 
	m3
	10245.57
	3.68
	　
	控制单价

	二
	土地平整余方0.5km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m3
	5096.27
	8.55
	　
	控制单价

	三
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A号土地平整区
	m2
	141390
	0.31
	　
	控制单价

	2
	B号土地平整区 
	m2
	112122
	0.31
	　
	控制单价

	四
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	A区人工修筑田埂
	m3
	637.74
	29.22
	　
	控制单价

	2
	B区人工修筑田埂
	m3
	496.53
	29.22
	　
	控制单价

	五
	老沟土方填塞0.5km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号老沟土方填塞
	m3
	475.3
	8.55
	　
	控制单价

	2
	2号老沟土方填塞
	m3
	6875
	8.55
	　
	控制单价

	六
	土堆土方平整0.5km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号土堆土方平整
	m3
	1680
	8.55
	　
	控制单价


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设项目

（增量资金）6标段

招标控制价A= 2965625.85元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	罗邓田间工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号I级机耕道土方填筑(2km外运)
	m3
	892.5
	12.33
	　
	控制单价

	2
	4号I级机耕道土方填筑(2km外运)
	m3
	2034.38
	12.33
	　
	控制单价

	3
	9号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	873.38
	12.33
	　
	控制单价

	4
	10号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	881.88
	12.33
	　
	控制单价

	5
	11号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1561.88
	12.33
	　
	控制单价

	6
	12号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	461.13
	12.33
	　
	控制单价

	7
	13号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	656.63
	12.33
	　
	控制单价

	8
	14号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	286.88
	12.33
	　
	控制单价

	9
	15号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	429.25
	12.33
	　
	控制单价

	10
	16号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	206.13
	12.33
	　
	控制单价

	11
	人工整边坡
	m2
	4072.32
	1.18
	　
	控制单价

	12
	天然砂砾石路面铺筑
	m2
	13283.5
	13.9
	　
	控制单价

	二
	生产路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	9号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	1109.63
	12.33
	　
	控制单价

	2
	10号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	108.63
	12.33
	　
	控制单价

	3
	11号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	959.75
	12.33
	　
	控制单价

	4
	12号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	170.5
	12.33
	　
	控制单价

	5
	13号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	171.88
	12.33
	　
	控制单价

	6
	14号生产路土方填筑(2km外运)
	m3
	133.38
	12.33
	　
	控制单价

	7
	人工整边坡
	m2
	2161.6
	1.18
	　
	控制单价

	Ⅱ
	罗邓衬砌渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	4号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	242
	108.56
	　
	控制单价

	2
	5号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	383
	108.56
	　
	控制单价

	3
	6号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	329
	108.56
	　
	控制单价

	4
	7号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	289
	108.56
	　
	控制单价

	5
	8号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	224
	108.56
	　
	控制单价

	6
	9号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	74
	108.56
	　
	控制单价

	　
	上述斗灌渠每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板短运
	m3
	0.072
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.0072
	　
	　
	　

	二
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	25号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	360
	75.5
	　
	控制单价

	2
	26号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	359
	75.5
	　
	控制单价

	3
	27号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	337
	75.5
	　
	控制单价

	4
	28号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	336
	75.5
	　
	控制单价

	5
	29号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	114
	75.5
	　
	控制单价

	6
	30号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	109
	75.5
	　
	控制单价

	7
	31号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	94
	75.5
	　
	控制单价

	8
	32号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	92
	75.5
	　
	控制单价

	9
	33号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	111
	75.5
	　
	控制单价

	10
	34号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	112
	75.5
	　
	控制单价

	11
	35号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	118
	75.5
	　
	控制单价

	12
	36号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	114
	75.5
	　
	控制单价

	13
	37号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	184
	75.5
	　
	控制单价

	14
	38号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	183
	75.5
	　
	控制单价

	15
	39号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	89
	75.5
	　
	控制单价

	16
	40号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	89
	75.5
	　
	控制单价

	17
	41号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	89
	75.5
	　
	控制单价

	18
	42号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	89
	75.5
	　
	控制单价

	19
	43号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	49
	75.5
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	三
	3号支排沟预制板衬砌
	m
	68
	265.65
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.0048
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	四
	4号支排沟预制板衬砌
	m
	536
	272.45
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	5
	钢筋制安
	T
	0.0048
	　
	　
	　

	6
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	7
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	8
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	五
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号斗排沟
	m
	245
	127.01
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.065
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.021
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	六
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	14号农排沟
	m
	368
	102.98
	　
	控制单价

	2
	15号农排沟
	m
	345
	102.98
	　
	控制单价

	3
	16号农排沟
	m
	388
	102.98
	　
	控制单价

	4
	17号农排沟
	m
	378
	102.98
	　
	控制单价

	5
	18号农排沟
	m
	335
	102.98
	　
	控制单价

	6
	19号农排沟
	m
	330
	102.98
	　
	控制单价

	7
	20号农排沟
	m
	286
	102.98
	　
	控制单价

	8
	21号农排沟
	m
	280
	102.98
	　
	控制单价

	9
	22号农排沟
	m
	109
	102.98
	　
	控制单价

	10
	23号农排沟
	m
	110
	102.98
	　
	控制单价

	11
	24号农排沟
	m
	145
	102.98
	　
	控制单价

	12
	25号农排沟
	m
	201
	102.98
	　
	控制单价

	13
	26号农排沟
	m
	97
	102.98
	　
	控制单价

	14
	27号农排沟
	m
	97
	102.98
	　
	控制单价

	15
	28号农排沟
	m
	66
	102.98
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.017
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	七
	2号支排灌两用渠衬砌工程
	m
	158
	113.47
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	④
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑤
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑦
	粗砂调整层
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	八
	3号支排灌两用渠预制板衬砌
	m
	468
	283.85
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	4.48
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.15
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.22
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.27
	　
	　
	　

	5
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.27
	　
	　
	　

	6
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	7
	沥青分缝
	m2
	0.05
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	九
	斗排灌两用渠预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号斗排灌两用渠
	m
	791
	127.01
	　
	控制单价

	2
	4号斗排灌两用渠
	m
	1357
	127.01
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	十
	2号斗排灌两用渠衬护工程
	m
	313
	361.15
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	M7.5浆砌块石衬护
	m3
	1.22
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.07
	　
	　
	　

	3
	底板分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	4
	水泥砂浆抹面
	m2
	0.8
	　
	　
	　

	Ⅲ
	罗邓开挖疏浚渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	斗灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	4号斗灌渠
	m
	242
	7.88
	　
	控制单价

	2
	7号斗灌渠
	m
	289
	7.88
	　
	控制单价

	3
	8号斗灌渠
	m
	224
	7.88
	　
	控制单价

	4
	9号斗灌渠
	m
	74
	7.88
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	5
	5号斗灌渠
	m
	383
	14.75
	　
	控制单价

	6
	6号斗灌渠
	m
	329
	14.75
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑
	m3
	0.73
	　
	　
	　

	二
	农灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	25号农灌渠
	m
	360
	8.69
	　
	控制单价

	2
	26号农灌渠
	m
	359
	8.69
	　
	控制单价

	3
	27号农灌渠
	m
	337
	8.69
	　
	控制单价

	4
	28号农灌渠
	m
	336
	8.69
	　
	控制单价

	5
	29号农灌渠
	m
	114
	8.69
	　
	控制单价

	6
	30号农灌渠
	m
	109
	8.69
	　
	控制单价

	7
	31号农灌渠
	m
	94
	8.69
	　
	控制单价

	8
	32号农灌渠
	m
	92
	8.69
	　
	控制单价

	9
	33号农灌渠
	m
	111
	8.69
	　
	控制单价

	10
	34号农灌渠
	m
	112
	8.69
	　
	控制单价

	11
	35号农灌渠
	m
	118
	8.69
	　
	控制单价

	12
	36号农灌渠
	m
	114
	8.69
	　
	控制单价

	13
	37号农灌渠
	m
	184
	8.69
	　
	控制单价

	14
	38号农灌渠
	m
	183
	8.69
	　
	控制单价

	15
	39号农灌渠
	m
	89
	8.69
	　
	控制单价

	16
	40号农灌渠
	m
	89
	8.69
	　
	控制单价

	17
	41号农灌渠
	m
	89
	8.69
	　
	控制单价

	18
	42号农灌渠
	m
	89
	8.69
	　
	控制单价

	19
	43号农灌渠
	m
	49
	8.69
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	三
	3号支排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	303.45
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	51.68
	20.2
	　
	控制单价

	四
	4号支排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	2391.9
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方填筑
	m3
	407.36
	20.2
	　
	控制单价

	五
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	3号斗排沟
	m
	245
	14.2
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	六
	农排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	14号农排沟
	m
	368
	13.17
	　
	控制单价

	2
	15号农排沟
	m
	345
	13.17
	　
	控制单价

	3
	20号农排沟
	m
	286
	13.17
	　
	控制单价

	4
	21号农排沟
	m
	280
	13.17
	　
	控制单价

	5
	22号农排沟
	m
	109
	13.17
	　
	控制单价

	6
	23号农排沟
	m
	110
	13.17
	　
	控制单价

	7
	24号农排沟
	m
	145
	13.17
	　
	控制单价

	8
	25号农排沟
	m
	201
	13.17
	　
	控制单价

	9
	26号农排沟
	m
	97
	13.17
	　
	控制单价

	10
	27号农排沟
	m
	97
	13.17
	　
	控制单价

	11
	28号农排沟
	m
	66
	13.17
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	12
	16号农排沟
	m
	368
	9.23
	　
	控制单价

	13
	17号农排沟
	m
	345
	9.23
	　
	控制单价

	14
	18号农排沟
	m
	335
	9.23
	　
	控制单价

	15
	19号农排沟
	m
	330
	9.23
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	七
	2号支排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	48.98
	16.03
	　
	控制单价

	②
	土方填筑
	m3
	69.52
	20.2
	　
	控制单价

	八
	3号支排灌两用渠土方开挖工程
	m3
	4054.05
	6.15
	　
	控制单价

	九
	斗排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号斗排灌两用渠
	m
	791
	14.2
	　
	控制单价

	2
	4号斗排灌两用渠
	m
	1357
	14.2
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	3
	2号斗排灌两用渠
	m
	313
	11.12
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	机械土方开挖
	m3
	1.17
	　
	　
	　

	②
	机械土方填筑
	m3
	0.19
	　
	　
	　

	Ⅳ
	罗邓渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	支排沟排水口
	座
	19
	51.42
	　
	控制单价

	2
	农排沟排水口
	座
	194
	51.42
	　
	控制单价

	3
	支排灌两用渠排水口
	座
	14
	51.42
	　
	控制单价

	4
	斗排灌两用渠排水口
	座
	6
	51.42
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口0.3k短运
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗灌渠放水口
	座
	72
	20.76
	　
	控制单价

	2
	农灌渠放水口
	座
	135
	20.76
	　
	控制单价

	3
	斗排灌两用渠放水口
	座
	20
	20.76
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口0.3k短运
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	斗灌渠Ф400盖板涵（L=4m）
	座
	6
	1136.01
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.04
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.28
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.39
	　
	　
	　

	四
	农灌渠Ф300盖板涵（L=4m）
	座
	67
	962.34
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	五
	Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	19
	2029.82
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	六
	Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	45
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	七
	灌渠50型路管桥
	座
	2
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	八
	80型节制闸
	座
	3
	622.06
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	九
	80型分水闸
	座
	3
	622.06
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十
	50T型牛墩式闸
	座
	12
	30.26
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	元
	1
	　
	　
	　

	十一
	30T型牛墩式闸
	座
	38
	17.18
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	元
	1
	　
	　
	　

	十二
	Ⅱ型机耕桥
	座
	2
	38528.18
	　
	控制单价

	　
	单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	50.4
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.7
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	11.96
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	27.3
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.96
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	6.75
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	119.08
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.6
	　
	　
	　

	12
	施工围堰填筑
	m3
	40
	　
	　
	　

	13
	施工围堰拆除
	m3
	40
	　
	　
	　

	14
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	十三
	IV型机耕桥
	座
	2
	22619.99
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	50.4
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	30.24
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.02
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	7.06
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	15.96
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	11.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	81.93
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	0.82
	　
	　
	　

	12
	施工围堰填筑
	m3
	18
	　
	　
	　

	13
	施工围堰拆除
	m3
	18
	　
	　
	　

	14
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	十四
	老渠道衬砌拆除外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	D片区老渠道衬砌拆除（1km外运）
	m3
	150
	44.63
	　
	控制单价

	2
	F片区老渠道衬砌拆除（1km外运）
	m3
	100
	44.63
	　
	控制单价

	Ⅴ
	罗邓土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C号土地平整区 
	m3
	17754.05
	3.68
	　
	控制单价

	2
	D号土地平整区 
	m3
	44101.19
	3.68
	　
	控制单价

	3
	F号土地平整区 
	m3
	21574.02
	3.68
	　
	控制单价

	4
	G号土地平整区 
	m2
	11751
	0.78
	　
	控制单价

	二
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C号土地平整区 
	m2
	94290
	0.31
	　
	控制单价

	2
	D号土地平整区 
	m2
	105336
	0.31
	　
	控制单价

	3
	F号土地平整区 
	m2
	126852
	0.31
	　
	控制单价

	4
	G号土地平整区 
	m2
	11751
	0.31
	　
	控制单价

	三
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C区人工修筑田埂
	m3
	501.39
	29.22
	　
	控制单价

	2
	D区人工修筑田埂
	m3
	534.87
	29.22
	　
	控制单价

	3
	F区人工修筑田埂 
	m3
	618.57
	29.22
	　
	控制单价

	4
	G区人工修筑田埂
	m3
	57.24
	29.22
	　
	控制单价

	四
	老沟土方填塞0.5km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号老沟土方填塞
	m3
	2157.6
	8.55
	　
	控制单价

	2
	4号老沟土方填塞
	m3
	2935.8
	8.55
	　
	控制单价

	Ⅵ
	水南山塘工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	植被清理
	m2
	1800
	0.78
	　
	控制单价

	二
	老涵管拆除
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	119.39
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	119.39
	20.2
	　
	控制单价

	3
	老涵管砼拆除
	m3
	21
	189.19
	　
	控制单价

	三
	大坝土方填筑
	m3
	1967.4
	20.2
	　
	控制单价

	四
	水库涵管
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	119.39
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	104.39
	20.2
	　
	控制单价

	3
	φ300mm砼管L=2米
	m
	18
	63.1
	　
	控制单价

	4
	C15砼管座
	m3
	7.86
	326.58
	　
	控制单价

	5
	管座模板
	m2
	24.36
	55.08
	　
	控制单价

	6
	消力箱C15砼垫层
	m3
	0.14
	326.58
	　
	控制单价

	7
	C20砼消力箱
	m3
	2.63
	351.76
	　
	控制单价

	8
	φ200放水斜管
	m
	4.2
	40
	　
	控制单价

	9
	C15砼斜管垫层
	m3
	0.36
	326.58
	　
	控制单价

	10
	C15砼斜管齿墙
	m3
	0.33
	358.15
	　
	控制单价

	11
	C15砼分级台阶
	m3
	1.94
	326.58
	　
	控制单价

	12
	钢筋制安
	T
	0.37
	4437.33
	　
	控制单价

	13
	C15砼阻水环
	m3
	0.53
	358.15
	　
	控制单价

	14
	阻水环模板
	m2
	5.4
	55.08
	　
	控制单价

	15
	C15砼头墙
	m3
	0.36
	358.15
	　
	控制单价

	16
	C15砼底板
	m3
	0.19
	326.58
	　
	控制单价

	17
	C15砼八字墙
	m3
	0.32
	331.2
	　
	控制单价

	18
	头墙模板
	m2
	4.16
	55.08
	　
	控制单价

	19
	八字墙模板
	m2
	2.3
	55.08
	　
	控制单价

	20
	木塞
	只
	4
	30
	　
	控制单价

	21
	施工排水
	项
	1
	1140.69
	　
	控制单价

	五
	溢洪道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	96
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	57.6
	20.2
	　
	控制单价

	3
	进口段
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C15砼底板
	m3
	1.78
	326.58
	　
	控制单价

	②
	C15砼挡土墙
	m3
	3.08
	331.2
	　
	控制单价

	③
	模板
	m2
	15.36
	55.08
	　
	控制单价

	4
	便桥
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C15砼垫层
	m3
	1.23
	326.58
	　
	控制单价

	②
	C15砼底板
	m3
	0.25
	326.58
	　
	控制单价

	③
	C20砼桥墩
	m3
	9.49
	333.43
	　
	控制单价

	④
	C25砼桥面
	m3
	1.5
	369.5
	　
	控制单价

	⑤
	C20砼栏杆
	m3
	0.09
	376.23
	　
	控制单价

	⑥
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	5.2
	80
	　
	控制单价

	⑦
	模板
	m2
	42.35
	55.08
	　
	控制单价

	⑧
	钢筋制安
	T
	0.59
	4437.33
	　
	控制单价

	5
	控制段
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C15砼底板
	m3
	2
	326.58
	　
	控制单价

	②
	C15砼挡土墙
	m3
	4.13
	331.2
	　
	控制单价

	③
	模板
	m2
	19.3
	55.08
	　
	控制单价

	6
	泄槽段
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C15砼底板
	m3
	4.87
	326.58
	　
	控制单价

	②
	C15砼挡土墙
	m3
	9.44
	331.2
	　
	控制单价

	③
	模板
	m2
	44.35
	55.08
	　
	控制单价

	7
	消力池
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C15砼消力池
	m3
	2.45
	358.15
	　
	控制单价

	②
	模板
	m2
	11.2
	55.08
	　
	控制单价

	8
	橡皮止水带制安
	m
	12.7
	117.5
	　
	控制单价

	9
	沥青杉板
	m2
	5.38
	133.67
	　
	控制单价

	六
	大坝预制六角块护坡
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工齿墙及台阶土方开挖
	m3
	9.4
	16.03
	　
	控制单价

	2
	C15砼齿墙
	m3
	13.73
	358.15
	　
	控制单价

	3
	人工整破
	m2
	884.4
	1.18
	　
	控制单价

	4
	粗砂调整层
	m3
	65.82
	127.63
	　
	控制单价

	5
	C20砼预制六角块
	m3
	52.66
	617
	　
	控制单价

	6
	C15砼台阶
	m3
	2.13
	326.58
	　
	控制单价

	7
	C20砼压顶
	m3
	4.4
	344.37
	　
	控制单价

	8
	模板
	m2
	37.46
	24.84
	　
	控制单价

	9
	沥青分缝
	m2
	5.84
	133.67
	　
	控制单价

	七
	标志牌
	块
	1
	300
	　
	控制单价


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
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招标控制价A= 2164516.37元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	罗邓田间工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	I级机耕道路硬化工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	1号I级机耕道路硬化
	m
	429
	529.98
	　
	控制单价

	②
	2号I级机耕道路硬化
	m
	314
	529.98
	　
	控制单价

	　
	每米道路硬化
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	路床平整（清表）
	m2
	6.5
	　
	　
	　

	2
	2km外运填筑土方
	m3
	3.13
	　
	　
	　

	3
	碎石垫层厚10cm
	m2
	4.6
	　
	　
	　

	4
	水稳层厚10cm
	m2
	4.2
	　
	　
	　

	5
	C30砼路面硬化厚20cm
	m2
	4
	　
	　
	　

	6
	素土路肩土方填筑
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	二
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	9号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	463.25
	12.33
	　
	控制单价

	2
	17号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	495.13
	12.33
	　
	控制单价

	3
	18号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	886.13
	12.33
	　
	控制单价

	4
	19号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1277.13
	12.33
	　
	控制单价

	5
	20号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	727.75
	12.33
	　
	控制单价

	6
	21号机耕路土方填筑(2km外运)
	m3
	1451.38
	12.33
	　
	控制单价

	7
	22号机耕路土方填筑（清表）
	m2
	2160
	0.78
	　
	控制单价

	8
	23号机耕路路面平整(2km外运)
	m3
	1039.13
	12.33
	　
	控制单价

	9
	人工整边坡
	m2
	3502.24
	1.18
	　
	控制单价

	10
	天然砂砾石路面铺筑
	m2
	12624.5
	13.9
	　
	控制单价

	Ⅱ
	罗邓衬砌渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	支灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号支灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	350
	113.35
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	④
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑤
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑦
	粗砂调整层
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	二
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	10号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	316
	108.56
	　
	控制单价

	2
	11号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	317
	108.56
	　
	控制单价

	3
	12号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	395
	108.56
	　
	控制单价

	4
	13号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	400
	108.56
	　
	控制单价

	5
	14号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	449
	108.56
	　
	控制单价

	6
	15号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	447
	108.56
	　
	控制单价

	7
	16号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	429
	108.56
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板短运
	m3
	0.072
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.0072
	　
	　
	　

	三
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	44号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	225
	75.5
	　
	控制单价

	2
	45号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	226
	75.5
	　
	控制单价

	3
	46号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	72
	75.5
	　
	控制单价

	4
	47号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	151
	75.5
	　
	控制单价

	5
	48号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	98
	75.5
	　
	控制单价

	6
	49号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	199
	75.5
	　
	控制单价

	7
	50号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	97
	75.5
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	③
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	八
	斗排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	4号斗排沟
	m
	296
	127.01
	　
	控制单价

	2
	5号斗排沟
	m
	463
	127.01
	　
	控制单价

	3
	6号斗排沟
	m
	829
	127.01
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.065
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.021
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	五
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	29号农排沟
	m
	120
	102.98
	　
	控制单价

	2
	30号农排沟
	m
	357
	102.98
	　
	控制单价

	3
	31号农排沟
	m
	377
	102.98
	　
	控制单价

	4
	32号农排沟
	m
	561
	102.98
	　
	控制单价

	5
	33号农排沟
	m
	591
	102.98
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.096
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.017
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	六
	4号支排灌两用渠预制板衬砌
	m
	210
	375.85
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	6.08
	　
	　
	　

	2
	C15砼底板
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	3
	粗砂调整层
	m3
	0.3
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.36
	　
	　
	　

	5
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.36
	　
	　
	　

	6
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	7
	沥青分缝
	m2
	0.06
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	七
	农排灌两用渠预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号斗排灌两用渠
	m
	668
	102.98
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	③
	C15砼底板
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	④
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑤
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑥
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑦
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	Ⅲ
	罗邓开挖疏浚渠道工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	支灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	3号支灌渠(350m)
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	49
	16.03
	　
	控制单价

	②
	土方填筑
	m3
	154
	20.2
	　
	控制单价

	二
	斗灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	10号斗灌渠
	m
	316
	7.88
	　
	控制单价

	2
	11号斗灌渠
	m
	317
	7.88
	　
	控制单价

	3
	12号斗灌渠
	m
	395
	7.88
	　
	控制单价

	4
	13号斗灌渠
	m
	400
	7.88
	　
	控制单价

	5
	14号斗灌渠
	m
	449
	7.88
	　
	控制单价

	6
	15号斗灌渠
	m
	447
	7.88
	　
	控制单价

	7
	16号斗灌渠
	m
	429
	7.88
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	三
	农灌渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	44号农灌渠
	m
	225
	8.69
	　
	控制单价

	2
	45号农灌渠
	m
	226
	8.69
	　
	控制单价

	3
	46号农灌渠
	m
	72
	8.69
	　
	控制单价

	4
	47号农灌渠
	m
	151
	8.69
	　
	控制单价

	5
	48号农灌渠
	m
	98
	8.69
	　
	控制单价

	6
	49号农灌渠
	m
	199
	8.69
	　
	控制单价

	7
	50号农灌渠
	m
	97
	8.69
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方填筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	四
	斗排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	4号斗排沟
	m
	296
	14.2
	　
	控制单价

	2
	5号斗排沟
	m
	463
	14.2
	　
	控制单价

	3
	6号斗排沟
	m
	829
	14.2
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	五
	农排沟土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	30号农排沟
	m
	357
	13.17
	　
	控制单价

	2
	31号农排沟
	m
	377
	13.17
	　
	控制单价

	3
	32号农排沟
	m
	561
	13.17
	　
	控制单价

	4
	33号农排沟
	m
	591
	13.17
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	5
	29号农排沟
	m
	120
	9.23
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方回填
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	六
	4号支排灌两用渠土方开挖工程
	m3
	708.28
	6.22
	　
	控制单价

	七
	农排灌两用渠土方工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号斗排灌两用渠
	m
	668
	9.23
	　
	控制单价

	　
	每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	土方填筑
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	Ⅳ
	罗邓渠系建筑物工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	排沟排水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗排沟排水口
	座
	12
	51.42
	　
	控制单价

	2
	农排沟排水口
	座
	145
	51.42
	　
	控制单价

	3
	斗排灌两用渠排水口
	座
	12
	51.42
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口0.3k短运
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	二
	灌渠C20砼预制放水口
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	斗灌渠放水口
	座
	111
	20.76
	　
	控制单价

	2
	农灌渠放水口
	座
	42
	20.76
	　
	控制单价

	3
	斗排灌两用渠排水口
	座
	12
	20.76
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口0.3k短运
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	三
	斗灌渠Ф400盖板涵（L=4m）
	座
	56
	1136.01
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	1.04
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.28
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.39
	　
	　
	　

	四
	农灌渠Ф300盖板涵（L=4m）
	座
	22
	963.34
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	五
	Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	9
	2029.82
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	六
	Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	18
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	七
	灌渠80型路管桥
	座
	5
	2534.93
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	4.8
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.92
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	2.42
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.22
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	17.73
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	八
	灌渠50型路管桥
	座
	1
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	九
	80型节制闸
	座
	1
	622.06
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十
	80型分水闸
	座
	1
	622.06
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十一
	50T型牛墩式闸
	座
	14
	30.26
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	元
	1
	　
	　
	　

	十二
	30T型牛墩式闸
	座
	14
	17.18
	　
	控制单价

	　
	单座工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	元
	1
	　
	　
	　

	十三
	Ⅱ型机耕桥
	座
	1
	38528.18
	　
	控制单价

	　
	单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	84
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	50.4
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.7
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	11.96
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	27.3
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.96
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	6.75
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	119.08
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.6
	　
	　
	　

	12
	施工围堰填筑
	m3
	40
	　
	　
	　

	13
	施工围堰拆除
	m3
	40
	　
	　
	　

	14
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	十四
	Ⅲ型机耕桥
	座
	1
	32293.79
	　
	控制单价

	　
	单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	72
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	43.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	9.66
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	22.05
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	100.36
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.24
	　
	　
	　

	12
	施工围堰填筑
	m3
	40
	　
	　
	　

	13
	施工围堰拆除
	m3
	40
	　
	　
	　

	14
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	十五
	老渠道衬砌拆除外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	E片区老渠道衬砌拆除（1km外运）
	m3
	360
	44.63
	　
	控制单价

	Ⅴ
	罗邓土地平整工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	土地平整
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	E号土地平整区 
	m3
	23487.3
	3.68
	　
	控制单价

	二
	土地翻耕
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	E号土地平整区 
	m2
	209414
	0.31
	　
	控制单价

	三
	人工修筑田埂
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	E区人工修筑田埂
	m3
	1030.05
	29.22
	　
	控制单价

	四
	土堆土方平整0.5km外运
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号土堆土方平整
	m3
	2515.2
	8.55
	　
	控制单价


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
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招标控制价A= 1516943.84元，其中G=0
	编号
	工程或费用名称
	单位
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	Ⅰ
	前岸机耕桥工程
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第一部分  建筑工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	控制闸工程
	座
	1
	66056.58
	　
	控制单价

	　
	上述控制闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	128
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	64
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	3.8
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	14.77
	　
	　
	　

	5
	C20砼闸墩
	m3
	23.7
	　
	　
	　

	6
	C25砼桥面
	m3
	4.2
	　
	　
	　

	7
	C20砼栏杆
	m3
	0.19
	　
	　
	　

	8
	C20砼启闭框架
	m3
	3.15
	　
	　
	　

	9
	C20砼面板
	m3
	1.13
	　
	　
	　

	10
	C20砼启闭台栏杆
	m3
	0.18
	　
	　
	　

	11
	C15砼八字墙
	m3
	49.52
	　
	　
	　

	12
	2.5寸钢管栏杆
	m
	58.4
	　
	　
	　

	13
	模板
	m2
	132.69
	　
	　
	　

	14
	钢筋制安
	T
	2.77
	　
	　
	　

	15
	Ф50钢管脚手架（满堂）
	m2
	120
	　
	　
	　

	16
	施工围堰填筑
	m3
	40
	　
	　
	　

	17
	施工围堰拆除
	m3
	40
	　
	　
	　

	18
	施工排水
	元
	931.88
	　
	　
	　

	二
	I型机耕桥工程
	座
	1
	51651.59
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	115.2
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	69.12
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	9.66
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	22.05
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	100.36
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.24
	　
	　
	　

	12
	C15砼八字墙
	m3
	36.28
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	92.24
	　
	　
	　

	14
	施工围堰填筑
	m3
	50
	　
	　
	　

	15
	施工围堰拆除
	m3
	50
	　
	　
	　

	16
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	三
	Ⅱ机耕桥工程
	座
	1
	41208.55
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	96
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	57.6
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.02
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	8.82
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	15.96
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	4.2
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	13.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	85.56
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.05
	　
	　
	　

	12
	C15砼八字墙
	m3
	26.6
	　
	　
	　

	13
	八字墙模板
	m2
	73.7
	　
	　
	　

	14
	施工围堰填筑
	m3
	40
	　
	　
	　

	15
	施工围堰拆除
	m3
	40
	　
	　
	　

	16
	施工排水
	元
	450
	　
	　
	　

	四
	Ф800过水(路)涵（L=6m）
	座
	1
	2824.56
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	7.2
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	4.32
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	6
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	1.34
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.87
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	11.9
	　
	　
	　

	五
	标志牌
	块
	1
	300
	　
	控制单价

	　
	第二部分   金属结构及安装工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	控制闸
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	复合闸门
	套
	1
	86240
	　
	控制单价

	2
	15T启闭机
	台
	2
	10918
	　
	控制单价

	Ⅱ
	果田渠系配套工程
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	支灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号支灌渠UD80型槽板衬砌
	m
	491
	124.49
	　
	控制单价

	　
	上述槽板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	②
	人工土方修筑
	m3
	0.44
	　
	　
	　

	③
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	④
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	⑤
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	⑥
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑦
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	⑨
	粗砂调整层
	m3
	0.045
	　
	　
	　

	二
	斗灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	400
	116.44
	　
	控制单价

	2
	2号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	319
	116.44
	　
	控制单价

	3
	3号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	64
	116.44
	　
	控制单价

	4
	4号斗灌渠50T型槽板衬砌
	m
	283
	116.44
	　
	控制单价

	　
	上述槽板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	②
	50T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	50T型槽板短运
	m3
	0.072
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0072
	　
	　
	　

	三
	农灌渠衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	2号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	190
	84.19
	　
	控制单价

	2
	3号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	190
	84.19
	　
	控制单价

	3
	4号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	196
	84.19
	　
	控制单价

	4
	5号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	196
	84.19
	　
	控制单价

	5
	6号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	232
	84.19
	　
	控制单价

	6
	7号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	118
	84.19
	　
	控制单价

	7
	8号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	146
	84.19
	　
	控制单价

	8
	9号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	69
	84.19
	　
	控制单价

	9
	10号农灌渠30T型槽板衬砌
	m
	155
	84.19
	　
	控制单价

	　
	上述槽板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方修筑
	m3
	0.43
	　
	　
	　

	②
	30T型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	③
	30T型槽板短运
	m3
	0.057
	　
	　
	　

	④
	沥青分缝
	m
	0.0057
	　
	　
	　

	10
	1号农灌渠水泥砖墙加固
	m
	355
	26.01
	　
	控制单价

	　
	上述农灌渠水泥砖墙加固每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	水泥砖墙加固
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	②
	C20砼压顶
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	四
	1号支排沟预制板衬砌
	m
	263
	314
	　
	控制单价

	　
	上述预制板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	5.04
	　
	　
	　

	2
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.15
	　
	　
	　

	4
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	6
	钢筋制安
	T
	0.0048
	　
	　
	　

	7
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	8
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	9
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	五
	2号支排沟预制板衬砌
	m
	116
	231.51
	　
	控制单价

	　
	上述预制板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	2
	人工整边坡
	m2
	3.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	4
	粗砂调整层
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	5
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.19
	　
	　
	　

	6
	钢筋制安
	T
	0.0041
	　
	　
	　

	7
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.19
	　
	　
	　

	8
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	9
	沥青分缝
	m2
	0.03
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	六
	斗排沟衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号斗排沟
	m
	547
	489.83
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	土方开挖
	m3
	1.7
	　
	　
	　

	②
	土方回填
	m3
	0.6
	　
	　
	　

	③
	M7.5浆砌块石衬护
	m3
	1.6
	　
	　
	　

	④
	C15砼底板
	m3
	0.08
	　
	　
	　

	⑤
	底板分缝
	m2
	0.008
	　
	　
	　

	⑥
	水泥砂浆抹面
	m2
	0.8
	　
	　
	　

	2
	2号斗排沟
	m
	181
	141.21
	　
	控制单价

	　
	上述斗排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.64
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.195
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.12
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.065
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.021
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0024
	　
	　
	　

	七
	农排沟预制板衬砌工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	1号农排沟
	m
	204
	116.14
	　
	控制单价

	2
	2号农排沟
	m
	205
	116.14
	　
	控制单价

	3
	3号农排沟
	m
	205
	116.14
	　
	控制单价

	4
	4号农排沟
	m
	249
	116.14
	　
	控制单价

	5
	5号农排沟
	m
	129
	116.14
	　
	控制单价

	6
	6号农排沟
	m
	55
	116.14
	　
	控制单价

	7
	7号农排沟
	m
	160
	116.14
	　
	控制单价

	8
	8号农排沟
	m
	315
	116.14
	　
	控制单价

	　
	上述农排沟每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖
	m3
	0.33
	　
	　
	　

	②
	人工土方回填
	m3
	0.39
	　
	　
	　

	③
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	④
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	⑤
	C15砼底板
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	⑥
	C20砼压肩
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	⑦
	压肩模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	⑧
	沥青分缝
	m2
	0.02
	　
	　
	　

	⑨
	钢筋制安
	T
	0.0021
	　
	　
	　

	八
	排沟排水口
	座
	68
	50.04
	　
	控制单价

	　
	上述排水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼排水口制安
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	③
	预制排水口（0.3km短运）
	m3
	0.11
	　
	　
	　

	九
	灌渠C20砼预制放水口
	座
	76
	20.23
	　
	控制单价

	　
	上述放水口单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	人工土方开挖 
	m3
	0.1
	　
	　
	　

	②
	C20砼预制放水口制安
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	③
	预制放水口（0.3km短运）
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	十
	斗灌渠Ф400盖板涵（L=4m）
	座
	6
	1136.01
	　
	控制单价

	　
	上述盖板涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	2
	人工土方回填
	m3
	1.04
	　
	　
	　

	3
	Ф400砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.28
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.03
	　
	　
	　

	7
	C20砼下田板
	m3
	1.03
	　
	　
	　

	8
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	9
	模板
	m2
	1.39
	　
	　
	　

	十一
	农灌渠Ф300盖板涵（L=4m）
	座
	27
	963.34
	　
	控制单价

	　
	上述盖板涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方回填
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	2
	Ф300砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	4
	C15砼管座
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C15砼头墙
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	6
	C20砼下田板
	m3
	0.97
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	模板
	m2
	1.29
	　
	　
	　

	十二
	Ф800过水(路)涵（L=4m）
	座
	5
	2029.82
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖 
	m3
	3.6
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	2.16
	　
	　
	　

	3
	Ф800砼压力涵管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.86
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.56
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.54
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	9.5
	　
	　
	　

	十三
	Ф500过水(路)涵（L=4m）
	座
	12
	1154.01
	　
	控制单价

	　
	上述过水(路)涵单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	1.76
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	1.06
	　
	　
	　

	3
	φ500mm砼管
	m
	4
	　
	　
	　

	4
	C15砼底板
	m3
	0.49
	　
	　
	　

	5
	C15砼管座
	m3
	0.31
	　
	　
	　

	6
	C15砼头墙
	m3
	0.37
	　
	　
	　

	7
	模板
	m2
	5.67
	　
	　
	　

	十四
	灌渠80型路管桥
	座
	2
	2534.93
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	4.8
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.92
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	2.42
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.62
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.22
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	17.73
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十五
	灌渠50型路管桥
	座
	3
	1802.05
	　
	控制单价

	　
	上述路管桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖 
	m3
	2.88
	　
	　
	　

	2
	人工土方填筑
	m3
	1.15
	　
	　
	　

	3
	C15砼桥墩
	m3
	1.45
	　
	　
	　

	4
	C20砼预制面板
	m3
	0.48
	　
	　
	　

	5
	C15砼底板
	m3
	0.16
	　
	　
	　

	6
	模板
	m2
	13.93
	　
	　
	　

	7
	钢筋制安
	T
	0.02
	　
	　
	　

	8
	沥青填缝
	m2
	1.2
	　
	　
	　

	十六
	80型节制闸
	座
	2
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述节制闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十七
	80型分水闸
	座
	2
	622.06
	　
	控制单价

	　
	上述分水闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.74
	　
	　
	　

	2
	C20闸板砼
	m3
	0.06
	　
	　
	　

	3
	钢筋制安
	T
	0.01
	　
	　
	　

	4
	模板
	m2
	5.13
	　
	　
	　

	5
	土方开挖
	m3
	0.68
	　
	　
	　

	6
	土方回填
	m3
	0.41
	　
	　
	　

	十八
	50T型牛墩式闸
	座
	8
	30.26
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.02
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.38
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	十九
	30T型牛墩式闸
	座
	20
	17.18
	　
	控制单价

	　
	上述牛墩式闸单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	C20砼
	m3
	0.01
	　
	　
	　

	2
	钢筋制安
	T
	0.0004
	　
	　
	　

	3
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	4
	铺纸
	项
	1
	　
	　
	　

	二十
	Ⅰ型机耕桥
	座
	1
	27929.79
	　
	控制单价

	　
	上述机耕桥单座工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	72
	　
	　
	　

	2
	土方回填
	m3
	43.2
	　
	　
	　

	3
	C15砼垫层
	m3
	2.2
	　
	　
	　

	4
	C20砼底板
	m3
	9.66
	　
	　
	　

	5
	C20砼桥墩
	m3
	22.05
	　
	　
	　

	6
	C20砼台帽
	m3
	2.39
	　
	　
	　

	7
	C25砼桥面
	m3
	5.4
	　
	　
	　

	8
	C20砼栏杆
	m3
	0.14
	　
	　
	　

	9
	2.5寸钢管栏杆扶手
	m
	17.2
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	100.36
	　
	　
	　

	11
	钢筋制安
	T
	1.24
	　
	　
	　

	二十一
	机耕路工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工整边坡
	m2
	2584.96
	1.18
	　
	控制单价

	2
	天然砂砾石路面铺筑
	m2
	6592
	13.06
	　
	控制单价

	二十二
	老衬砌渠道拆除（1km外运）
	m3
	70
	44.63
	　
	控制单价

	二十三
	土地平整
	m3
	7257.93
	3.68
	　
	控制单价

	二十四
	土地平整余土（0.5km运输）
	m3
	846.97
	8.55
	　
	控制单价

	二十五
	土地翻耕
	m2
	167621
	0.31
	　
	控制单价

	二十六
	老沟土方填塞（0.5km运输）
	m3
	841.5
	8.55
	　
	控制单价

	二十七
	人工修筑田埂
	m3
	661.5
	29.22
	　
	控制单价

	二十八
	电灌站
	　
	　
	　
	　
	　

	①
	站房工程（1栋）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	站基土方开挖
	m3
	9.16
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	5.5
	20.2
	　
	控制单价

	3
	C15砼垫层
	m3
	1.24
	326.58
	　
	控制单价

	4
	砖基
	m3
	1.53
	419.38
	　
	控制单价

	5
	C20砼地圈梁
	m3
	1.04
	376.23
	　
	控制单价

	6
	站房砖墙
	m3
	8.55
	429.73
	　
	控制单价

	7
	C20砼圈梁
	m3
	0.83
	376.23
	　
	控制单价

	8
	C20砼屋面
	m3
	1.75
	359.27
	　
	控制单价

	9
	防盗门
	扇
	1
	1000
	　
	控制单价

	10
	铝合金窗
	m2
	1.8
	260
	　
	控制单价

	11
	防盗窗
	m2
	1.8
	100
	　
	控制单价

	12
	内粉刷
	m2
	48.59
	12.49
	　
	控制单价

	13
	外墙水泥粉刷
	m2
	42.19
	12.49
	　
	控制单价

	14
	外墙涂料
	m2
	42.19
	20
	　
	控制单价

	15
	C20砼地面
	m3
	0.81
	331.92
	　
	控制单价

	16
	C20砼机座
	m3
	0.72
	331.92
	　
	控制单价

	17
	C20砼散水
	m3
	0.39
	331.92
	　
	控制单价

	18
	模板
	m2
	30.19
	55.08
	　
	控制单价

	19
	钢筋制安
	T
	0.4
	4437.33
	　
	控制单价

	②
	进水池
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	90
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	54
	20.2
	　
	控制单价

	3
	C15砼底板
	m3
	1.35
	326.58
	　
	控制单价

	4
	M7.5浆砌块石台阶
	m3
	2.46
	261.58
	　
	控制单价

	5
	M7.5浆砌块石出水池
	m3
	16.88
	262.39
	　
	控制单价

	6
	C15砼管墩
	m3
	0.19
	331.2
	　
	控制单价

	7
	模板
	m2
	1.42
	55.08
	　
	控制单价

	③
	出水池
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	10.8
	6.22
	　
	控制单价

	2
	土方回填
	m3
	5.12
	20.2
	　
	控制单价

	3
	C15砼垫层
	m3
	0.83
	326.58
	　
	控制单价

	4
	C20砼出水池底板
	m3
	2.13
	331.92
	　
	控制单价

	5
	C20砼出水池墙
	m3
	2.13
	323.37
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	31.47
	55.08
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	T
	0.35
	4437.33
	　
	控制单价

	④
	电灌站支灌渠衬砌工程
	m
	16
	147.69
	　
	控制单价

	　
	上述支灌渠衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方修筑
	m3
	1.7
	　
	　
	　

	2
	UD80型槽板购安
	m
	1
	　
	　
	　

	3
	UD80型槽板短运
	m
	1
	　
	　
	　

	4
	C20砼压顶
	m3
	0.04
	　
	　
	　

	5
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	6
	水泥砂浆包肩
	m2
	0.4
	　
	　
	　

	7
	沥青分缝
	m2
	0.01
	　
	　
	　

	8
	粗砂调整层
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	⑤
	引水渠预制板衬砌
	m
	8
	282.14
	　
	控制单价

	　
	上述预制板衬砌每米工程量
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	5.04
	　
	　
	　

	2
	人工整边坡
	m2
	4
	　
	　
	　

	3
	C15砼底板
	m3
	0.15
	　
	　
	　

	4
	粗砂调整层
	m3
	0.2
	　
	　
	　

	5
	C20砼预制板衬砌
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	6
	钢筋制安
	T
	0.0048
	　
	　
	　

	7
	C20砼预制板衬砌短运
	m3
	0.24
	　
	　
	　

	8
	C20砼压顶
	m3
	0.05
	　
	　
	　

	9
	沥青分缝
	m2
	0.04
	　
	　
	　

	10
	模板
	m2
	0.2
	　
	　
	　

	二十九
	标志牌
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	人工土方开挖
	m3
	2
	16.03
	　
	控制单价

	2
	人工土方回填
	m3
	1.92
	20.2
	　
	控制单价

	3
	大理石标志牌
	m2
	5.76
	500
	　
	控制单价

	4
	电脑刻字
	块
	2
	1000
	　
	控制单价

	5
	C20砼标志牌框架
	m3
	2.08
	383.04
	　
	控制单价

	6
	模板
	m2
	9.25
	55.08
	　
	控制单价

	7
	钢筋制安
	T
	0.04
	4437.33
	　
	控制单价

	8
	外贴瓷砖
	m2
	11.12
	150
	　
	控制单价


注：投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中的单价只供参考，工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。
2. 投标报价汇总表

                （标段名称）施工招标

投标报价汇总表

	组号
	分组工程名称
	报价金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	合计
	


投标总报价（大写）:  （填入投标函） _

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

第五章  投标文件格式

安义县2015年国家农业综合开发高标准农田建设
项目      （标段名称）施工招标
投 标 文 件

合同编号：【         】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价工程量清单

六、资格审查资料

七、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

安义县农业开发办公室:

1．我方己仔细研究了               （标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）________________元（￥________）的投标总报价参与     标段的投标，工期____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____________。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件)有效期为60天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______________元（￥_____________）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5）我方承诺在收到中标通知书后，在签订施工合同前向你方递交一份符合要求的施工组织设计，否则招标人可取消我单位的中标权利并另行确定中标人。

(7) 我方承诺如因政策等原因造成资金部分不到位或未及时到位，致使工程部分项目不能实施或暂缓实施，由此造成的损失全部由我单位承担。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：              
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数:          日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	

	4
	分包
	4.3.4
	
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1
	完全同意本项目招标文件中专用合同条款第16.1款规定方法
	

	…
	…
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

(三)承诺书

安义县农业开发办公室：

在本次招标投标活动中，我方自愿承诺如下：

1、 我方财产没有被司法部门或行政执法部门接管、冻结。

2、 我方已执行或正在执行的合同不存在欺诈行为。

3、 我方没有正在被行政主管部门取消投标资格。

4、 我方正在履行的项目和准备履行的项目，不影响本合同项目的按时完成。

5、 我方中标后，项目不转包、不违法分包。

6、 我方中标后确保本工程按照投标文件中的工期按期完工；工程质量确保合格，力争优良；确保本工程施工的施工机械设备满足工程施工需要。

7、 我方中标后，我方认可我方投标文件中的投标报价均合理，不向业主提出投标价过低无法施工等不合理要求，不无故拖工、停工或不施工。

8、 如果需要更进一步的资格材料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

我方如违背以上承诺，自愿无条件同时接受如下处理：

    (1)由招标人没收投标保证金，并取消投标资格，如我方中标并已开工，可随时中止与我方的合同并没收履约保证金，招标人不承担由此造成的一切经济损失；

(2)接受停止投标及其它处罚。
投 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

          年        月       日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （标段名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

四、投标保证金

_______________________（招标人名称）:

鉴于___________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年＿月＿日参加           （标段名称）施工的投标，________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币（大写）____________元（￥__________元）。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

地    址：_________________________

邮政编码：_________________________

电    话：_________________________

传    真：_________________________

________年____月____日

（注：如第一章“投标人须知”3.4.1条规定投标保证金为现金或转账形式，则不需填写以上内容，只需附上投标保证金的交纳凭证或票据的复印件即可。）

五、已标价的工程量清单

具体内容与格式要求见第4章“工程量清单”规定。

六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况应附营业执照证书、资质证书、安全生产许可证书、基本账户开户银行许可证以及《信用档案》（非江西省水利或房建系统施工企业）等复印件。

	投标人名
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

(二)投标人资格审查材料情况表
	序

号
	名称
	潜在投标人按内容填写
	备注

	1
	申请人名称
	
	盖单位章

	2
	资质等级
	
	

	3
	安全生产许可证
	
	有效期情况

	4
	营业执照上年度年检情况
	
	年检情况

	5
	本套人员参与标段：

	
	拟

投

入

员
	项目

负责人
	姓名
	
	

	
	
	
	建造师专业
	
	

	
	
	
	建造师等级
	
	

	
	
	
	建造师注册编号
	
	

	
	
	
	临时建造师岗位证编号
	
	

	
	
	
	B类证书编号
	
	

	
	
	
	有效期
	
	

	
	
	技术

负责人
	姓名
	
	

	
	
	
	专业
	
	

	
	
	
	职称
	
	

	
	
	安全员
	姓名
	
	

	
	
	
	C类证书编号
	
	

	
	
	
	有效期
	
	

	6
	
	法定代表人或委托代理人
	
	签字

	
	
	联系电话
	
	

	
	
	传真
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                  _______年___月__日

注：须单独再打印一份，加盖单位公章和签字，放在资格审查材料原件袋里一并提交。
（三）拟派项目负责人简历表

项目负责人应是本单位在职人员，需附项目负责人的注册建造师证或建造师临时执业证书（含上岗证）、主管部门颁发的B类安全生产考核合格证、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（四）拟派技术负责人简历表

技术负责人应是本单位在职人员，需附技术负责人的职称证、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

（五）拟派安全员简历表

安全员应是本单位在职人员，需附安全员的行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书、劳动合同（或社会保险等劳动关系证明材料）等复印件。

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于学校专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

                _______年___月__日

七、其他材料


